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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA 

Prot. …………. Rep. ………………… Ferrara, li ……………………….. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Opere d’investimento a carico del Consorzio. 

Restauro conservativo e ristrutturazione dei fabbricati 

annessi all'impianto idrovoro Sant’Antonino per la 

realizzazione di archivio e biblioteca del Consorzio. 

CUP J77E17000920005 CIG ………………………… 

Importo a base d’appalto: € 460.350,00 al netto di IVA 

Importo di contratto: € ………………………… al netto di IVA 

Appaltatore: …………………………………. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Schema di 

CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Parti contraenti: 

� Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con sede legale e domicilio legale ai 

fini del presente contratto in 44121 Ferrara, Via Borgo dei Leoni 28, telefono 

0532.218211, fax 0532.211402, sede amministrativa temporanea e recapito po-

stale in 44121 Ferrara, Via de’ Romei 7, sede tecnica in 44121 Ferrara, Via Mentana 

7, telefono 0532.218111, fax 0532.218150, codice fiscale 93076450381, indirizzo 

di posta elettronica certificata posta.certificata@pec.bonificaferrara.it, e-mail: 

info@bonificaferrara.it, sito web istituzionale www.bonificaferrara.it, (Parte con-

traente più avanti definita semplicemente “Consorzio”), qui legalmente rappre-
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sentato dal Dott. Franco Dalle Vacche, nato a Venezia il 29 aprile 1956, resi-

dente a Venezia e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale del Con-

sorzio, il quale interviene nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rap-

presentante del Consorzio; 

� ……………………………………………., con sede legale in ………………………., Via 

……………….., telefono ……………….., fax ………………., indirizzo di posta elettronica 

certificata ………………., …………………, codice fiscale, partita IVA e numero di iscri-

zione nel Registro delle Imprese di ……………………………….., in possesso di atte-

stazione SOA con iscrizione, tra le altre, in categoria ………. classifica ………., (Parte 

contraente più avanti definita semplicemente “Appaltatore”), qui legalmente rap-

presentata da ……………………, nato a ………… il …………….., residente a 

……………………….. e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale 

dell’Impresa, che interviene nella sua qualità di …………………………. e legale rap-

presentante dell’Impresa. 

Premesse 

I) Inquadramento dell’appalto - Finanziamento 

A seguito della fusione dei Consorzi di Bonifica ferraresi nell’attuale Consorzio di Boni-

fica Pianura di Ferrara, avvenuta per effetto della Legge Regionale n. 5/2009, è emersa 

la necessità di raccogliere in un unico luogo la notevole consistenza della documenta-

zione storica ed archivistica degli Enti cessati, anche al fine di consentirne la consulta-

zione pubblica. 

Il sito che si ritenuto idoneo allo scopo è stato individuato in parte dei fabbricati con-

tigui che attualmente sono adibiti ad officine e magazzini dell’impianto idrovoro 

Sant’Antonino di Cona, in quanto prossimo alla città e già oggetto di interventi di qua-

lificazione che hanno fatto un luogo di interesse culturale frequentato dal pubblico. 
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Alcuni dei fabbricati in questione furono costruiti nella stessa epoca in cui sorse il 

vecchio impianto idrovoro, tra gli anni 1923-1926, ragion per cui s tratta di beni im-

mobili appartenenti al patrimonio culturale tutelato. 

I lavori di ristrutturazione, restauro e adeguamento impiantistico necessari a tale con-

versione d’uso sono interamente finanziati dal Consorzio con risorse proprie di investi-

mento. 

II) Oggetto, importo e categorie dei lavori - Subappaltabilità 

I lavori in oggetto consistono negli interventi di “Restauro conservativo e ristruttura-

zione dei fabbricati annessi all'impianto idrovoro Sant’Antonino per la realizzazione di 

archivio e biblioteca del Consorzio”. 

Il progetto esecutivo, datato 30 novembre 2018 e dell’importo complessivo di € 

610.296,00, è stato redatto dallo Studio LCFE, Laboratorio Città di Ferrara, nelle per-

sone dell’Arch. Daniele Spoletini e dell’Ing. Giovanni Bertoli. Progettista delle opere 

impiantistiche è l’Ing. Giovanni Paolazzi. 

Detto progetto è stato approvato dal Comitato Amministrativo consorziale con Delibe-

razione n. 259 del 12 dicembre 2018, nonché verificato e validato dal RUP con rapporto 

prot. 13809 del 17 settembre 2019. 

I lavori in appalto ammontavano ad € 460.350,00 al netto di IVA, di cui € 328.222,02 

per opere edili, € 108.859,98 per opere impiantistiche ed € 23.268,00 di oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

A mente dell’Allegato A al D.P.R. 207/2010, per € 351.490,02 (pari al 76,353%) i lavori 

appartengono alla categoria generale prevalente OG2 (Restauro e manutenzione di 

beni immobili tutelati)), e per € 108.859,98 (pari al 23,647%) appartengono alla cate-

goria generale scorporata OG11 (Impianti tecnologici). 

I lavori appartenenti alla categoria generale prevalente OG2 sono subappaltabili nel 
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limite del 40%, mentre i lavori appartenenti alla categoria generale scorporata OG11, 

poiché ai sensi del D.M. MIT n. 248/2016 si tratta di lavori di notevole contenuto tec-

nologico o di rilevante complessità tecnica (c.d. SIOS), sono subappaltabili nel limite 

del 30%. 

III) Affidamento dei lavori 

Con Deliberazione n. …….. del ………………, il Comitato Amministrativo del Consorzio 

ha autorizzato l’esperimento di una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. 50/2016 previa con-

sultazione di n. 20 imprese preselezionate, dando mandato al Presidente di provvedere 

all’aggiudicazione definitiva con proprio provvedimento. 

Il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso, determinato mediante 

massimo ribasso sui prezzi di progetto stabiliti dal Consorzio. 

L’Appaltatore si è aggiudicato provvisoriamente l’appalto con il ribasso del …………..%, 

applicabile all’importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 

437.082,00, a cui corrisponde un importo per lavori pari ad € …………………….., come 

risulta dal verbale in data ………………, acquisito agli atti del Consorzio con prot. ……….. 

del …………………………... Sommando gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

prestabiliti in € 23.268,00, l’importo totale di aggiudicazione ammonta ad € 

……………………………. al netto di IVA. 

I lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all’Appaltatore con Delibera-

zione Presidenziale n. …….. del …………………………………. 

L’Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di possedere i necessari requisiti di ordine 

generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’esecuzione 

dei lavori in oggetto. Le verifiche di detti requisiti di qualificazione effettuate dal Con-

sorzio ai sensi di legge hanno fornito positivo riscontro e, di conseguenza, la sopra 
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richiamata aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

(IV) Clausola risolutiva antimafia (eventuale, qualora non sia ancora perve-

nuta la comunicazione antimafia e l’Appaltatore non sia iscritto nella white-

list) 

Si dà atto che il presente contratto è stipulato sulla base di autocertificazioni antimafia 

rilasciate dalle persone fisiche della Società di cui all’art. 85 del Codice antimafia 

D.L.gs. 159/2011 e ss.mm.ii., a titolo provvisorio, nelle more dell’acquisizione della 

comunicazione antimafia di cui al citato Codice. Resta inteso che qualora detta comu-

nicazione, una volta acquisita, evidenzi cause ostative alla stipulazione del contratto, 

lo stesso verrà risolto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il pagamento dei lavori 

eseguiti sino a quel momento. 

V) Acronimi e relativi significati 

Si dà atto che nell’ambito del presente contratto vengono utilizzati, tra gli altri già noti, 

i seguenti particolari acronimi, che corrispondono rispettivamente a: CUP: Codice 

Unico di Progetto che identifica il progetto di investimento; CIG: Codice Identificativo 

Gara che identifica il presente contratto; RUP: Responsabile Unico del Procedimento 

che agisce per conto del Consorzio; DL: Direttore dei Lavori che agisce per conto del 

Consorzio; DO: Direttore Operativo che agisce per conto del Consorzio; CSE: Coordi-

natore della Sicurezza in fase di Esecuzione che agisce per conto del Consorzio; LRA: 

Legale Rappresentante o Procuratore dell’Appaltatore che sottoscrive il contratto; 

DCA: Direttore di Cantiere che agisce per conto dell’Appaltatore; PSC: Piano di Sicu-

rezza e Coordinamento redatto dal Consorzio; POS: Piano Operativo di Sicurezza re-

datto dall’Impresa; DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva; SAL: Stato di 

Avanzamento dei Lavori; SOA: Società Organismo di Attestazione che qualifica l’Ap-

paltatore; PEC: Posta Elettronica Certificata. 
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Tutto ciò premesso, 

tra le sopra indicate Parti si conviene e si stipula quanto segue. 

Art. 1. Natura e forma del contratto 

Il presente è un contratto d’appalto di lavori pubblici con il quale l’Appaltatore assume, 

con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento 

dell’opera verso un corrispettivo in denaro, ai sensi dell’art. 1655 e segg. del Codice 

Civile e del presente contratto. 

Il presente contratto è soggetto ad IVA e viene stipulato mediante scrittura privata 

soggetta a registrazione, in modalità elettronica con l’apposizione di firme digitali, ai 
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sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a spese dell’Appaltatore. 

Art. 2. Normativa applicabile 

Al presente contratto si applica, in quanto compatibile e sino alla sua conclusione, la 

normativa in materia di lavori pubblici vigente alla data dell’invito a presentare offerta, 

ossia al ……………………………, fatte salve eventuali modifiche, integrazioni e norme 

emanate successivamente e di natura cogente che debbano essere applicate anche ai 

contratti in corso di esecuzione, con particolare riguardo, in via non esclusiva: 

- al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016; 

- alle Linee Guida ANAC; 

- ai Decreti emanati in attuazione del D.Lgs. 50/2016, ed in specie al D.M. MIT 

49/2018 in materia di direzione dei lavori e contabilità; 

- all’abrogato Regolamento dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010, in quanto ancora 

vigente in via transitoria; 

- al Regolamento concernente gli appalti pubblici riguardanti i beni culturali tutelati, 

D.M. MIBAC 154/2017; 

- al Capitolato generale d’appalto D.M. 145/2000, in quanto non abrogato ed ancora 

vigente; 

- al Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008; 

- al Testo Unico in materia di tutela ambientale D.Lgs. 152/2006; 

- al Codice antimafia D.Lgs. 159/2011; 

- all’art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- al Codice Civile, in via residuale per quanto non trattato dai suddetti provvedimenti. 

Art. 3. Incedibilità del contratto - Cessioni e trasformazioni di azienda - Ces-

sione dei crediti 

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, 



\\fs-srv\fs-m7\cbpf\AppaltiPF\1GestOrd\1Lav\Gare\2019\GLg82BiblioSant'Antonino\3DocGara\GLg82SchemaContratto.docx 
 Pag. 9 di 62 

a pena di nullità della cessione. 

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Appal-

tatore non hanno effetto nei confronti del Consorzio fino a che il cessionario, ovvero il 

soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non ne abbia 

formalmente informato il Consorzio e non abbia documentato il possesso dei requisiti 

di qualificazione necessari per l’esecuzione dell’appalto. Nei 60 giorni successivi alla 

comunicazione il Consorzio può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità 

del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sus-

sistere i suddetti requisiti di qualificazione. 

La cessione dei crediti dell’Appaltatore è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 

50/2016, al quale si rimanda. 

Art. 4. Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto 

Titolato ad impegnare legalmente il Consorzio nei confronti dell’Appaltatore è esclusi-

vamente il Presidente del Consorzio, al quale spetta la sottoscrizione del contratto ed 

ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari. 

Al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dal Consorzio spettano i com-

piti e sono attribuite le prerogative stabilite dall’art. 31 e 101 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3. 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, il RUP è altresì investito del ruolo di Respon-

sabile dei Lavori ai fini di sicurezza (RL). Al RL spettano i compiti e sono attribuite le 

prerogative stabilite dall’art. 90 del citato D.Lgs. 81/2008. 

Il Consorzio ha nominato quale RUP dei lavori in oggetto il Direttore dell’Area Tecnica 

del Consorzio Geom. Marco Ardizzoni (tel. 0532.218120 e-mail marco.ardizzoni@boni-

ficaferrara.it). 

I lavori, sotto il profilo tecnico-esecutivo, sono condotti per conto del Consorzio dal un 
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Ufficio di direzione lavori composto dal Direttore dei Lavori (DL) e da un Direttore 

Operativo (DO) incaricato di seguire l’esecuzione degli impianti elettrici e meccanici. 

All’Ufficio di direzione lavori spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite 

dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018. 

DL dei lavori in oggetto è l’Arch. Daniele Spoletini, libero professionista e progettista 

dei lavori edili di ristrutturazione e restauro (tel. …………………., e-mail 

…………………….). 

DO incaricato di seguire l’esecuzione degli impianti elettrici e meccanici è l’Ing. Gio-

vanni Paolazzi, libero professionista e progettista degli impianti elettrici e meccanici 

(tel. …………………., e-mail …………………….). 

Oltre alle clausole di contratto l’Appaltatore è tenuto ad osservare in corso d’opera 

tutte le indicazioni e prescrizioni operative impartite dal RUP, dal DL e dal DO. Il RUP 

e il DL possono altresì indirizzare per iscritto all’Appaltatore formali ordini di servizio. 

In materia di sicurezza in cantiere il Consorzio ha designato quale Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) l’Ing. Giovanni Bertoli, libero professionista e 

progettista dei lavori edili di ristrutturazione e restauro (tel. …………………., e-mail 

…………………….), in possesso dei requisiti e della formazione in materia previsti dal 

D.Lgs. 81/2008. 

Al CSE spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall’art. 92 del D.Lgs. 

81/2008. Oltre ad adottare le misure di prevenzione degli infortuni previste dal PSC e 

dal proprio POS, l’Appaltatore è tenuto ad osservare in corso d’opera tutte le indicazioni 

e prescrizioni operative impartite dal CSE al fine di migliorare le condizioni di sicurezza 

del lavoro in cantiere. 

Art. 5. Rappresentanti dell’Appaltatore ai fini del contratto 

Il contratto, come anche ogni eventuale atto di sottomissione o aggiuntivo allo stesso, 
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è stipulato in nome e per conto dell’Appaltatore da un suo Legale Rappresentante o 

Procuratore (LRA), dotato dei necessari poteri per rappresentare l’Appaltatore ed im-

pegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio. 

L’esecuzione del presente contratto da parte dell’Appaltatore prevede l’assunzione di 

compiti e responsabilità a suo carico distinguibili nei seguenti tre diversi ambiti speci-

fici: 

a) L’esercizio della rappresentanza legale dell’Appaltatore ai fini del contratto, ulte-

riore rispetto alla sottoscrizione del contratto ei suoi eventuali addendum, consi-

stente nella sottoscrizione degli atti di contabilità che presuppongono e necessi-

tano di poteri di legale rappresentanza, diversi da quelli meramente tecnici che 

riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto ese-

guiti, quali, a titolo non esaustivo, il verbale di consegna, i verbali di sospensione 

e ripresa dei lavori, il registro di contabilità, il certificato di ultimazione, il conto 

finale, le riserve. 

Tali compiti e responsabilità possono essere assunti esclusivamente da persona 

dotata dei necessari poteri per rappresentare l’Appaltatore ed impegnarlo legal-

mente nei confronti del Consorzio, quali lo stesso LRA che sottoscrive il contratto 

oppure, ove sia persona diversa da quest’ultima, il Direttore di Cantiere dell’Appal-

tatore (DCA), a condizione che l’Appaltatore gli abbia conferito specifico mandato 

per agire legalmente in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità 

di cui alla presente lettera a). 

b) La direzione e conduzione dei lavori appaltati per conto dell’Appaltatore sotto i 

profili tecnico ed esecutivo, ed in particolare, a titolo non esaustivo: 

- l’assidua presenza in cantiere e presso gli uffici della DL, tanto quanto è neces-

sario alla migliore conduzione dei lavori; 
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- l’organizzazione e il coordinamento delle attività di cantiere ai fini dell’esecu-

zione dei lavori, da parte delle maestranze dell’Appaltatore e di quelle di even-

tuali Subcontraenti, nei modi e tempi stabiliti dal contratto e secondo le pre-

scrizioni specifiche ricevute dalla DL; 

- il tempestivo approvvigionamento delle necessarie provviste di materiali, at-

trezzature, mezzi di trasporto e d’opera; 

- la segnalazione all’Appaltatore di eventuali esigenze di subaffidamento a Ditte 

terze di parte dei lavori, da effettuarsi con congruo anticipo ai fini della più 

efficiente e tempestiva organizzazione dei lavori; 

- in contraddittorio con la DL, l’effettuazione delle misurazioni, dei controlli e dei 

rilievi disposti dalla DL stessa, sottoscrivendo per conto dell’Appaltatore i libretti 

delle misure, le liste settimanali e gli altri atti di contabilità che riguardano la 

quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, ad 

esclusione degli atti di contabilità che competono in via esclusiva al LRA. 

Tali compiti e responsabilità sono quelli tipici del ruolo di Direttore di Cantiere 

dell’Appaltatore (DCA) e devono essere assunti da un Tecnico di provata capacità 

e maturata esperienza in lavori analoghi a quelli in oggetto, quali lo stesso LRA 

che sottoscrive il contratto ove sia in possesso di tali requisiti, od altro Tecnico di 

fiducia dell’Appaltatore, dipendente o libero professionista, a condizione che l’Ap-

paltatore gli abbia conferito specifico mandato per agire in suo nome e conto ai 

fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera b). 

L’eventuale sostituzione del DCA per iniziativa dell’Appaltatore dovrà essere imme-

diatamente notificata al Consorzio e dovrà essere disposta dall’Appaltatore in modo 

che non vi siano tempi, durante l’esecuzione del contratto, in cui tale incarico resti 

vacante, pena la possibile interruzione dei lavori per colpa dell’Appaltatore. 
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Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Capitolato generale D.M. 145/2000, il DL ha 

facoltà di esigere la sostituzione del DCA per indisciplina, incapacità o grave negli-

genza, anche qualora costui sia un Legale rappresentante o Procuratore dell’Ap-

paltatore. 

c) L’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza in cantiere che ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 spettano all’Appaltatore, quali, a titolo non esaustivo: 

- prima dell’inizio dei lavori, svolgere ed organizzare in cantiere, congiuntamente 

con il CSE, le attività di cooperazione e coordinamento di cui all’art. 26, comma 

2, del D.Lgs. 81/2008, fermo restando che tali attività vanno svolte anche in 

corso d’opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti 

nell’esecuzione dei lavori; 

- verificare l’idoneità tecnico-professionale dei Subcontraenti in relazione alla si-

curezza in cantiere, a norma dell’Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008; 

- ricevere, verificare e validare, anche in relazione al PSC e al POS dell’Appalta-

tore, i POS dei Subcontraenti, prima di produrli al CSE, a norma dell’art. 101, 

comma 3, del D.Lgs. 81/2008; 

- curare il coordinamento di tutti i Subcontraenti operanti in cantiere, autorizzati 

o meno, a norma dell’art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016. 

Tali compiti e responsabilità possono essere assunti esclusivamente da persona in 

possesso della formazione in materia prevista dal D.Lgs. 81/2008, quali lo stesso 

LRA che sottoscrive il contratto ove sia in possesso di tali requisiti, oppure il DCA, 

a condizione che l’Appaltatore gli abbia conferito specifico mandato per agire in 

suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera 

c). 

Nel rispetto dei sopra illustrati ambiti di mansioni, responsabilità e relativi requisiti 
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soggettivi, spetta all’Appaltatore individuare persone competenti di sua fiducia. 

Nel caso in cui il LRA, possedendone i relativi requisiti, assuma a se stesso anche i 

compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), è sufficiente una sem-

plice comunicazione in tal senso. 

Nel caso in cui il LRA non assuma a se stesso anche compiti e le responsabilità di cui 

alle precedenti lettere b) e c), il sopra citato mandato conferito a Tecnico di sua fiducia 

deve espressamente indicare quali compiti e responsabilità gli vengono affidati, anche 

semplicemente facendo riferimento alle lettere b) e/o c) del contratto. In ogni caso 

detto mandato deve essere controfirmato per accettazione dal mandatario. 

(opzione 1) Ciò premesso, si dà atto che l’Appaltatore ha designato per l’assolvimento 

di tutti i compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il 

………………………………………………. (tel. …………………., e-mail …………………….), che ri-

veste contestualmente i ruoli di LRA e DCA, in quanto in possesso di tutti i relativi 

requisiti necessari. 

(opzione 2) Ciò premesso, si dà atto che l’Appaltatore ha designato: 

- per l’assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera 

a), il ………………………………………………. (tel. …………………., e-mail 

…………………….), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo 

di LRA; 

- per l’assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere 

b) e c), il ………………………………………………. (tel. …………………., e-mail 

…………………….), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo 

di DCA. 

(opzione 3) Ciò premesso, si dà atto che l’Appaltatore ha designato: 

- per l’assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere 
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a) e b), il ………………………………………………. (tel. …………………., e-mail 

…………………….), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo 

di LRA e DCA; 

- per l’assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera 

c), il ………………………………………………. (tel. …………………., e-mail 

…………………….), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari. 

(opzione 4) Ciò premesso, si dà atto che l’Appaltatore ha designato: 

- per l’assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere 

a) e c), il ………………………………………………. (tel. …………………., e-mail 

…………………….), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo 

di LRA; 

- per l’assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera 

b), il ………………………………………………. (tel. …………………., e-mail 

…………………….), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo 

di DCA. 

Art. 6. Oggetto del contratto - Categorie dei lavori 

Il contratto ha ad oggetto i lavori di “Restauro conservativo e ristrutturazione dei fab-

bricati annessi all'impianto idrovoro Sant’Antonino per la realizzazione di archivio e 

biblioteca del Consorzio”. 

I lavori che formano oggetto dell’appalto sono riconducibili per il 76,353%, pari ad € 

…………………………, alla categoria generale prevalente OG2 (Restauro e manutenzione 

di beni immobili tutelati), e per il 23,647%, pari ad € ……………………, alla categoria 

generale scorporata OG11 (Impianti tecnologici), entrambe di cui all’Allegato A al 

D.P.R. 207/2010. 
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Ai sensi del D.M. MIT n. 248/2016, i lavori appartenenti alla categoria generale scor-

porata OG11 sono lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità 

tecnica (c.d. SIOS). 

L’esatta descrizione e individuazione dei lavori, delle provviste e delle prestazioni og-

getto dell’appalto risultano dagli elaborati di progetto esecutivo che formano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, ai quali si rimanda. 

Tutti gli elaborati del progetto esecutivo sono sufficienti, necessari ed utili a individuare 

la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere e provviste com-

prese nell’appalto, salvo quanto verrà ulteriormente precisato in sede esecutiva dal 

DL. 

Art. 7. Importo del contratto - Prezzi 

Tenuto conto del ribasso offerto dall’Appaltatore, pari al ………% applicabile all’importo 

dei lavori pari ad € 437.082,00, l’importo di contratto ammonta complessivamente ad 

€ …………………… al netto di IVA, di cui € …………………….. per opere edili, € 

…………………… per opere impiantistiche ed € 23.268,00 di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

Il suddetto ribasso si applica a tutti i prezzi indicati nei Computo metrici estimativi che 

formano parte integrante e sostanziale del contratto, nonché ad eventuali lavori e 

provviste in economia. 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli obblighi e i conseguenti oneri diretti e 

indiretti che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione del contratto nei tempi e 

nei modi prescritti, ivi compreso tutto ciò che costituisce un onere dell’Appaltatore, 

come più avanti e in più punti specificato nel presente contratto. 

I prezzi contrattuali si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua con-

venienza, a suo esclusivo rischio giudizio. 
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I prezzi di contratto sono fissi ed invariabili. Non è ammessa la revisione dei prezzi e 

non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del Codice Civile. 

Art. 8. Determinazione dei corrispettivi 

Il corrispettivo d’appalto è stabilito interamente a misura, oltre agli oneri per la sicu-

rezza. Possono altresì dar luogo a corrispettivi eventuali lavori e somministrazioni non 

previsti in contratto ed eseguiti in economia. Il tutto come precisato in appresso. 

8.1 Corrispettivi a misura 

I lavori e le provviste a misura sono quelli che nei Computi metrici estimativi sono 

caratterizzati da una determinata quantità e dalla relativa unità di misura, con il corri-

spondente prezzo unitario. 

I prezzi unitari in base ai quali verranno compensati i lavori e le provviste a misura 

risultano dai Computi metrici estimativi che formano parte integrante e sostanziale del 

contratto, al netto del sopra indicato ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore. 

I lavori e le provviste a misura verranno come tali registrati in contabilità e saranno 

riconosciuti e liquidati a consuntivo, alle scadenze e condizioni previste dal presente 

contratto in materia di pagamenti, in base alle quantità dei lavori e delle provviste 

effettivamente eseguiti, come rilevati in contraddittorio. 

8.2 Corrispettivi per l’adozione delle misure di sicurezza 

Gli oneri per la sicurezza saranno riconosciuti e liquidati in relazione all’attuazione delle 

misure di prevenzione effettivamente adottate nel corso dell’esecuzione dei lavori, ai 

prezzi della stima facente parte del PSC. 

8.3 Corrispettivi per eventuali lavori e provviste in economia 

Fatto salvo il possibile concordamento di nuovi prezzi, eventuali lavori e provviste non 

previsti in contratto potranno essere eseguiti in economia, mediante registrazione in 

apposite liste della manodopera, delle provviste e dei noli e compensati a consuntivo. 
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Le prestazioni di manodopera, così come le forniture di materiali, i trasporti e i noli 

verranno compensati in base ai rispettivi prezzi netti in vigore al momento dell’acqui-

sizione, desunti dal prezziario della CCIAA di Ferrara se ivi presenti, maggiorati delle 

spese generali e dell’utile d’impresa in misura del 23%, oppure in base ai prezzi desunti 

dal mercato. Sui lavori e le provviste in economia come sopra determinati si applica il 

ribasso offerto dall’Appaltatore. 

Art. 9. Oneri a carico dell’Appaltatore compresi nei prezzi d’appalto 

In via esemplificativa e non esaustiva, oltre a quanto specificato in altri articoli del 

presente contratto, nel Capitolato speciale e nei Computi metrici estimativi, è implici-

tamente compreso nel prezzo d’appalto e, ove costituisca un suo onere diretto o indi-

retto, è a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore quanto segue: 

- le spese generali e l’utile di impresa dell’Appaltatore; 

- le spese di bollo e registrazione per la stipulazione del contratto; 

- le spese di bollo relative alla contabilità; in particolare, i valori bollati dovranno 

essere prodotti direttamente dall’Appaltatore, a richiesta del Consorzio, secondo 

necessità; 

- assumere in proprio, tenendone sollevato il Consorzio, qualsiasi responsabilità ri-

sarcitoria comunque connessa all’esecuzione a norma di contratto dei lavori appal-

tati; 

- eseguire i lavori nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, facen-

dosi carico dei relativi obblighi, con particolare riguardo alla gestione ambientale 

dei rifiuti speciali, come indicato in apposito successivo articolo; 

- predisporre ed installare in cantiere un cartello indicatore delle dimensioni minime 

di 2 m x 3 m, contenente le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 

giugno 1990 n. 1729/UL, aggiornate alla normativa sopravvenuta, i logotipi del 
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Consorzio, della Regione Emilia-Romagna e dell’Appaltatore e quant’altro indicato 

dal DL; 

- provvedere all’installazione di recinzioni, interclusioni e segnaletica regolamentare 

diurna e notturna nelle aree di cantiere, a norma delle vigenti disposizioni in mate-

ria; in particolare, provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere, ostaco-

lando eventuali furti e danni con idonee misure di prevenzione, con particolare 

attenzione ai locali contenenti i documenti di cantiere, gli strumenti di rilievo e 

quant’altro di riguardevole; 

- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, i trasporti, i cali, le perdite, gli sprechi, 

ecc., nulla escluso, per darli pronti all’impiego a pie’ d’opera in qualsiasi luogo del 

cantiere; 

- per le maestranze, oltre alle retribuzioni e agli accantonamenti contrattuali e alle 

contribuzioni previdenziali ed assicurative di legge: ogni spesa per fornirle di at-

trezzi e utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva 

contro gli infortuni; 

- per le attrezzature e i mezzi di trasporto e d’opera: ogni spesa per garantirne la 

necessaria dotazione accessoria, il corretto uso, l’efficacia, la funzionalità e la con-

formità alle norme di sicurezza rispettivamente applicabili, oltre alle dovute coper-

ture assicurative; 

- per i lavori finiti e le provviste: tutte le forniture occorrenti e le relative lavorazioni, 

le spese per l’impiego di mezzi di trasporto e d’opera, le operazioni di carico, tra-

sporto, scarico e movimentazione in cantiere, eventuali indennità di cava, di pas-

saggio e di deposito, nonché quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d’arte, anche se non esplicitamente espresso o richiamato negli elaborati 

progettuali; 
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- ricevere, scaricare, movimentare e trasportare nelle aree di deposito o nei punti 

d’impiego, comunque all’interno del cantiere e secondo le indicazioni del DL, tutti i 

materiali e i manufatti necessari per l’esecuzione delle opere d’appalto; 

- spostare secondo necessità ed accatastare o disporre temporaneamente in altra 

zona del cantiere i materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e 

disfacimenti di opere ed impianti, per il loro eventuale reimpiego o per il successivo 

allontanamento dal cantiere; 

- provvedere ai tracciamenti, alle segnalazioni sul terreno o su manufatti, alle modi-

nature e alle casserature di contenimento necessarie per la precisa esecuzione delle 

opere nei siti e nelle misure di progetto; 

- a giudizio dell’Appaltatore, ovvero a richiesta del DL se ritenuto necessario dallo 

stesso, provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di opere provvisionali 

strumentali alla regolare, efficiente, efficace e più sicura esecuzione dei lavori in 

appalto, comprese le istruttorie di autorizzazione ove dovute, assicurandone la ma-

nutenzione in corso d’opera e la rimozione a fine lavori, con rimessa in pristino delle 

condizioni preesistenti; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si 

intendono comprese nel prezzo d’appalto: gli allacciamenti elettrici, la segnaletica 

stradale, le opere per mantenere la continuità di vie di transito pubbliche e private, 

le opere per mantenere la continuità di tubazioni, condotte e cavidotti pubblici e 

privati, anche mediante deviazioni temporanee; il tutto restando inteso che dette 

opere provvisionali, qualora assumano un rilevo tecnico ed un costo sproporzionato 

a carico dell’Appaltatore rispetto a quanto sia legittimo esigere, potranno essere 

oggetto di compensi in economia o nuovi prezzi; 

- provvedere alle prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, 
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i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, esecuzione, ve-

rifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché accollarsi ogni spesa ed onere per le 

prove, comprese quelle di carico statiche e dinamiche, le esperienze, le campiona-

ture e le analisi che il DL ritenga opportuno effettuare in sito o presso laboratori 

accreditati; 

- se richiesto dal DL, eseguire fotografie digitali delle opere in corso nei vari periodi 

del loro sviluppo, in numero tale da poter consentire la redazione di un esauriente 

giornale fotografico dei lavori; 

- provvedere a fine lavori alla pulizia e allo sgombero tempestivo del cantiere, com-

presa ogni installazione, attrezzatura, opera provvisionale, materiale residuo, de-

trito e quant’altro, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti. 

Art. 10. Materiali di risulta - Tutela ambientale - Gestione dei rifiuti 

Ai materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere 

ed impianti, non si applicano i commi 1 e 3 dell’art. 36 del Capitolato generale D.M. 

145/200, in quanto i beni su cui si interviene sono di proprietà del Consorzio e non 

sono cedibili dietro compenso all’Appaltatore. 

L’Appaltatore, e per esso sotto il profilo esecutivo il DCA, deve eseguire i lavori salva-

guardando l’integrità dell’ambiente ed agendo nel pieno rispetto della vigente norma-

tiva in materia ambientale, con particolare riguardo al Testo Unico D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii e, in tema di terre e rocce da scavo, agli artt. 184-bis e 185 del citato D.Lgs. 

152/2006, e al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120. L’Appaltatore, e per esso sotto il profilo 

esecutivo il DCA, deve adottare misure precauzionali idonee ad evitare danni ambien-

tali di qualunque genere, nonché evitare l’inquinamento dei terreni, delle falde sotter-

ranee e delle acque superficiali, e segnalare tempestivamente al DL il ritrovamento, 
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nel corso dei lavori, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquina-

mento. 

Per gestione ambientale dei rifiuti si intendono tutti gli obblighi sanciti dal D.Lgs. 

152/2006 quali, a titolo indicativo e non esaustivo, e se del caso, la caratterizzazione 

e selezione dei rifiuti, la compilazione dei formulari, il trasporto e conferimento dei 

rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento presso Ditte autorizzate a trattarli e 

recuperarli o smaltirli. 

Fermo restando che tali obblighi gravano sull’Appaltatore, le relative spese vive di ca-

ratterizzazione, trasporto, trattamento e smaltimento in discarica saranno a carico del 

Consorzio. A tal fine l’Appaltatore dovrà anticipare dette spese, che gli verranno rim-

borsate all’atto dei pagamenti in acconto previsti in contratto. 

I materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere 

ed impianti possono essere destinati in tutto o in parte al riutilizzo per previsioni con-

trattuali o a giudizio del DL, eventualmente anche a seguito di opportuna selezione, 

solo qualora non si tratti di “rifiuti” ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e se ciò sia consentito 

dalla sopra richiamata normativa di settore. 

A seguito delle modifiche introdotte all’art. 183 del D.lgs. 152/2006, si definisce “pro-

duttore di rifiuti” il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia 

giuridicamente riferibile detta produzione (c.d. produttore iniziale). 

La nuova definizione comporta che, per quanto di rispettiva competenza, co-obbligati 

agli adempimenti di corretta gestione dei rifiuti - entrambi in qualità di produttori - 

siano il committente (il Consorzio) e colui che materialmente produce i rifiuti (l’effettivo 

esecutore delle attività che producono rifiuti, ossia l’Appaltatore od un suo Subcon-

traente). 

Sussiste pertanto in capo al Consorzio l’obbligo di vigilare sulla corretta gestione dei 
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rifiuti che derivano dalla prestazione affidata a terzi esecutori. 

In particolare, ci si riferisce a qualsiasi prestazione affidata a terzi che possa compor-

tare la produzione di rifiuti, ossia lavori, forniture comprensive di installazione o posa 

e servizi di carattere esecutivo, ad esclusione delle mere forniture di beni e dei servizi 

di natura intellettuale. 

Di conseguenza, il Consorzio ha il diritto/dovere di ottenere dall’Appaltatore o dal Sub-

contraente tutta la documentazione idonea a dimostrare la corretta gestione dei rifiuti 

prodotti nell’esecuzione del contratto, compresi i nominativi e le autorizzazioni degli 

ulteriori soggetti ai quali lo stesso farà ricorso (trasportatori e destinatari), con potere 

di controllo anche materiale e di intervento in caso di irregolarità. 

Sono pertanto state definite le seguenti azioni con le quali concretizzare il controllo da 

parte del Consorzio. 

All’inizio delle attività e comunque prima dell’allontanamento dei rifiuti dal luogo di 

produzione, il DL o per esso il DO condurrà un audit con l’Impresa esecutrice, illustran-

dole le caratteristiche della prestazione da svolgere in rapporto alla possibile produ-

zione di rifiuti, e rammentandole i suoi obblighi derivanti dalla vigente normativa in 

materia di rifiuti e dalla relativa presente clausola contrattuale. 

In corso d’opera, qualora vengano prodotti rifiuti, il DL o per esso il DO: 

- si assicurerà in cantiere che l’Impresa esecutrice separi ed accatasti o raggruppi 

provvisoriamente i rifiuti prodotti in base alla loro tipologia (codice CER) e che 

quindi li destini al recupero o allo smaltimento, ai sensi delle norme vigenti in ma-

teria; 

- annoterà alla partenza dei rifiuti i numeri identificativi dei formulari utilizzati dall’Im-

presa esecutrice. 

In corso d’opera, qualora vengano prodotti rifiuti, entro 3 mesi dal loro conferimento 
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l’Impresa esecutrice dovrà consegnare al DL o per esso al DO le copie (fotocopie o 

copie digitalizzate) delle quarte copie dei formulari utilizzati, dalle quali si potrà ricavare 

quali e quanti rifiuti sono effettivamente giunti a destino. Il DL o per esso il DO tratterrà 

le copie dei formulari e le trasmetterà alla Sezione Adempimenti Ambientali del Con-

sorzio. 

Al fine di poter collegare i formulari dei rifiuti alla specifica prestazione affidata dal 

Consorzio, l’Impresa esecutrice dovrà indicare nei formulari, nello spazio “annotazioni”, 

che committente è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e il codice CIG identifica-

tivo del contratto. 

Ricevuta la copia di formulario riferito ad un contratto, la Sezione Adempimenti Am-

bientali effettuerà le opportune verifiche e ne comunicherà gli esiti al DL o per esso al 

DO. Ai fini di tali verifiche, qualora ritenuto opportuno dalla Sezione Adempimenti Am-

bientali, potrà essere richiesta all’Impresa esecutrice ogni ulteriore documentazione 

utile al fine di adempiere ai compiti di vigilanza del Consorzio. 

Art. 11. Varianti in corso d’opera - Quinto d’obbligo - Nuovi prezzi 

11.1 Generalità 

In materia di varianti in corso d’opera, quinto d’obbligo e nuovi prezzi sono applicabili, 

in quanto compatibili, l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 8 del D.M. 49/2018. In 

particolare, si intendono qui recepite le condizioni di ammissibilità delle varianti in corso 

d’opera di cui al citato art. 106. 

Stante l’ordinamento organizzativo e lo Statuto del Consorzio, le perizie di variante 

vengono proposte dal RUP e sono in ogni caso soggette all’approvazione da parte del 

Comitato Amministrativo del Consorzio, nonché da parte delle competenti Autorità 

terze nel caso in cui i lavori siano da esse finanziati. 

In ogni caso le perizie di variante non possono comportare alterazioni del progetto tali 
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da snaturane l’obiettivo, l’oggetto, la funzionalità e l’efficacia. 

11.2 Modifiche di dettaglio disposte dal DL 

Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D.M. 49/2018, il DL, comunicandolo preventivamente 

al RUP e ricevutone l’assenso, potrà disporre in corso d’opera modifiche di dettaglio 

purché non comportino aumento o diminuzione dell’importo contrattuale. 

Tali modifiche di dettaglio (comunemente dette “varianti non varianti”) non costitui-

scono varianti in corso d’opera. 

In linea di massima, allo scopo di non alterare l’importo contrattuale dette modifiche 

dovranno riguardare aspetti di dettaglio economicamente non rilevanti e non lesivi dei 

legittimi interessi di entrambe le Parti. 

Tuttavia, è ammissibile che dette modifiche comportino un modesto aumento o una 

modesta diminuzione dell’importo contrattuale, purché contenuti nel limite del 10% 

dell’importo contrattuale medesimo. 

In quest’ultimo caso, e fermo restando che le modifiche di dettaglio dovranno comun-

que garantire la migliore riuscita dell’opera, l’aumento di importo dovrà essere com-

pensato grazie ad una corrispondente diminuzione e viceversa la diminuzione di im-

porto dovrà essere compensata grazie ad un corrispondente aumento. 

11.3 Varianti in corso d’opera entro il quinto d’obbligo 

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, durante il corso dei lavori, previa 

redazione ed approvazione di apposita perizia di variante, il Consorzio potrà ordinare 

all’Appaltatore l’esecuzione di lavori in aumento o in diminuzione rispetto alle previsioni 

di progetto fino alla concorrenza del 20% dell’importo di contratto (comunemente 

detto “quinto d’obbligo”). 

La perizia prevedrà che l’Appaltatore sia obbligato ad eseguire i lavori in aumento o in 

diminuzione alle stesse condizioni e prezzi di contratto, fatta salva, qualora necessario, 
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l’eventuale determinazione di nuovi prezzi, senza poter avanzare alcuna pretesa od 

eccezione. 

La perizia di variante sarà accompagnata da uno schema di atto di sottomissione che 

l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere in segno di preliminare accettazione o moti-

vato dissenso. Fermo restando che l’Appaltatore resterà comunque obbligato ad ese-

guire i lavori in variante in aumento o diminuzione così come previsti in perizia, il suo 

espresso dissenso costituirà preliminare presupposto per l’eventuale e successiva pre-

sentazione in corso d’opera di riserve. 

Qualora la perizia suppletiva di variante preveda l’esecuzione di maggiori o più com-

plessi lavori, l’atto di sottomissione può prevedere una proporzionata proroga del ter-

mine di ultimazione. 

Una volta approvata la perizia di variante, l’atto di sottomissione verrà stipulato con le 

stesse modalità del contratto. 

In caso di variazioni in diminuzione il RUP, su segnalazione del DL, lo comunicherà 

all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale. 

In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo. 

11.4 Varianti in corso d’opera oltre il quinto d’obbligo 

Qualora si rendano necessarie variazioni in aumento o diminuzione di entità superiore 

al 20% dell’importo contrattuale, la relativa perizia di variante, fermo restando l’im-

pianto generale pattizio del contratto potrà prevedere particolari clausole di esecuzione 

e/o di remunerazione dei lavori, anche in contrasto con quelle originarie, convenute 

tra le Parti allo scopo di realizzare i lavori aggiuntivi senza ledere i legittimi interessi di 

entrambe le Parti. 

Ciò fermo restando che in caso di varianti che eccedano il quinto d’obbligo l’Appaltatore 

potrà far valere il suo diritto alla risoluzione del contratto. 
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Nel caso in cui l’Appaltatore accetti le variazioni in aumento o diminuzione eccedenti il 

quinto d’obbligo, la relativa perizia di variante sarà accompagnata da uno schema di 

atto aggiuntivo che l’Appaltatore sottoscriverà in segno di accettazione. 

Una volta approvata la perizia di variante, l’atto aggiuntivo verrà stipulato con le stesse 

modalità del contratto. 

11.5 Nuovi prezzi 

Qualora i lavori in variante in aumento o in diminuzione comportino prestazioni e re-

lativi prezzi non previsti in progetto, con l’atto di sottomissione o con l’atto aggiuntivo 

potranno essere concordati tra le Parti nuovi prezzi, anch’essi soggetti al ribasso of-

ferto dall’Appaltatore. 

Se del caso, i lavori in variante potranno altresì essere compensati in economia, con 

applicazione del medesimo ribasso. 

Art. 12. Termine di ultimazione dei lavori - Penali 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di contratto è fissato in 240 (duecentoquaranta) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. 

La suddetta scadenza è inderogabile per l’Appaltatore e costituisce clausola essenziale 

di contratto. 

Per ogni giorno di ritardo nel compimento dei i lavori di contratto, derivante da re-

sponsabilità imputabili all’Appaltatore, è stabilita una penale pecuniaria pari al 0,1% 

(zero virgola uno per cento) dell’importo di contratto. 

L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo di contratto. 

Oltre detto limite il contratto potrà essere risolto in danno per grave inadempimento 

dell’Appaltatore. 

Sull’applicazione delle penali proposte dal RUP o dal Collaudatore decide in via defini-

tiva l’Amministrazione del Consorzio. 
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In caso di ritardo dell’Appaltatore rispetto alla suddetta scadenza o di interruzione delle 

attività durante il corso dei lavori, derivanti da cause imputabili all’Appaltatore stesso 

e che si protraggano ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi decorrenti dalla 

messa in mora dell’Appaltatore notificatagli con ordine di servizio del RUP, il contratto 

potrà essere risolto in danno per grave inadempimento dell’Appaltatore. 

Art. 13. Cronoprogramma di progetto e programma esecutivo di dettaglio 

dell’Appaltatore 

13.1 Cronoprogramma di progetto 

Fa parte del PSC e del progetto il Cronoprogramma, che costituisce il piano schematico 

di avanzamento dei lavori d’appalto, come atteso dal Consorzio. 

Il Cronoprogramma, redatto in forma di diagramma di Gantt, individua: 

- gli stralci di lavori secondo criteri di omogeneità degli stessi; 

- l’ordine sequenziale secondo il quale si prevede siano eseguibili i singoli stralci; 

- i tempi entro i quali è imposto che l’Appaltatore debba realizzare tutti i lavori ap-

paltati. 

Il Cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento 

stagionale sfavorevole, delle caratteristiche dei luoghi, della prevedibile organizzazione 

logistica di cantiere, nonché di altre circostanze ambientali specifiche che vincolano lo 

sviluppo esecutivo dei lavori. 

Nell’elaborazione del Programma esecutivo di dettaglio di sua competenza, come più 

avanti trattato, e fatta salva la sua facoltà di sviluppare i lavori a suo giudizio, l’Appal-

tatore deve comunque tenere conto del suddetto Cronoprogramma. 

12.2 Programma esecutivo di dettaglio dell’Appaltatore 

All’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore deve produrre al DL il suo Programma 
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esecutivo di dettaglio, in base al quale intende portare a termine i lavori entro la sca-

denza prestabilita. 

Prima dell’inizio dei lavori il DL e l’Appaltatore verificheranno congiuntamente tale Pro-

gramma, al quale potranno essere apportate di comune accordo le modifiche ritenute 

opportune. A seguito della suddetta verifica congiunta, il Programma esecutivo andrà 

sottoscritto dall’Appaltatore e vistato per accettazione dal DL. 

Fatta salva la discrezionalità organizzativa dell’Appaltatore, il suo Programma esecutivo 

così elaborato e verificato costituisce preciso e inderogabile obbligo contrattuale per 

l’Appaltatore, mentre non vincola il Consorzio. 

A fronte di subentrate esigenze e fermo restando l’obiettivo primario di portare a ter-

mine i lavori entro la prefissata scadenza, l’Appaltatore avrà comunque la facoltà di 

apportare al suo Programma esecutivo le più opportune variazioni. Le modifiche al 

Programma esecutivo originario andranno concordate con il DL ed il nuovo Programma 

esecutivo diverrà parimenti impegnativo per l’Appaltatore. 

Art. 14. Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contri-

butiva - DURC - Ritenuta dello 0,5% sui pagamenti in acconto 

Nell’esecuzione dei lavori di contratto l’Appaltatore, anche artigiano, è tenuto ad os-

servare integralmente il trattamento economico e quello normativo stabiliti dal CCNL 

e dagli accordi territoriali di secondo livello vigenti nella Provincia di Ferrara, per la 

categoria imprenditoriale a cui appartiene. L’Appaltatore deve altresì provvedere rego-

larmente al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali dovuti 

ai lavoratori (INPS, INAIL e Cassa Edile). 

In caso di subappalti, cottimi e subcontratti soggetti a previa autorizzazione del Con-

sorzio, il rispetto delle sopra indicate norme e condizioni è dovuto anche dai Subcon-

traenti autorizzati. L’Appaltatore risponde in solido con i Subcontraenti autorizzati, per 
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quanto da questi dovuto ai rispettivi dipendenti. 

L’Appaltatore e gli eventuali Subcontraenti autorizzati devono trasmettere al Consor-

zio, prima dell’inizio dei lavori di rispettiva competenza, copia delle denunce di inizio 

lavoro effettuate all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile, nonché i rispettivi POS. Resta 

inteso che l’iscrizione delle maestranze presso una delle Casse Edili di Ferrara è dovuta 

nel rispetto delle norme specifiche vigenti in materia di durata dei lavori e trasferta del 

personale. 

Durante l’esecuzione del contratto, il Consorzio verifica periodicamente il permanere 

delle condizioni di regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali Subcon-

traenti autorizzati, ed in particolare all’atto dei pagamenti, mediante l’acquisizione d’uf-

ficio del DURC online. In caso di irregolarità contributiva, si procederà come più avanti 

specificato in tema di pagamenti. Le competenti sedi di INPS, INAIL e Cassa Edile che 

vantino crediti nei confronti dell’Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati, 

possono rivalersi sui crediti dell’Appaltatore disponibili presso il Consorzio. 

Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, la regolarità 

contributiva viene accertata a carico di tutte le imprese componenti, durante tutta 

l’esecuzione del contratto, indipendentemente da quali imprese abbiano preso effettiva 

parte all’esecuzione dei lavori. 

Qualora l’Appaltatore sia un consorzio, la regolarità contributiva viene accertata a ca-

rico del consorzio stesso e delle imprese consorziate esecutrici. 

La regolarità contributiva dei Subcontraenti autorizzati va accertata soltanto fino all’ul-

timazione dei lavori da questi rispettivamente eseguiti, che può essere antecedente 

all’ultimazione di tutti i lavori in appalto. 

A norma dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’adempimento 

degli obblighi in materia di tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori, 



\\fs-srv\fs-m7\cbpf\AppaltiPF\1GestOrd\1Lav\Gare\2019\GLg82BiblioSant'Antonino\3DocGara\GLg82SchemaContratto.docx 
 Pag. 31 di 62 

è applicata sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per 

cento). La liquidazione delle suddette ritenute avviene in sede di liquidazione della rata 

di saldo, subordinatamente all’acquisizione dei DURC online che attestino la regolarità 

contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati. A garanzia 

dell’adempimento dei suddetti obblighi in materia di trattamento dei lavoratori, il Con-

sorzio può altresì rivalersi sulla garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul con-

tratto. 

Ai fini di eventuali verifiche condotte dal DL e/o dai suoi Assistenti e/o dalle competenti 

Autorità ispettive, tutti i lavoratori presenti in cantiere sono tenuti ad essere dotati e 

ad esibire il tesserino di riconoscimento riportante la fotografia, le generalità del lavo-

ratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

Il DL o il CSE, previa gli opportuni riscontri, allontanano dal cantiere chiunque non sia 

legittimato ed autorizzato a presenziarvi, sospendendone le relative attività e segna-

lando il fatto al RUP per i provvedimenti del caso. 

Art. 15. Sicurezza in cantiere 

Durante l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore è obbligato ad adottare tutti i provvedi-

menti e le cautele necessari per garantire la sicurezza in cantiere, preservando l’inco-

lumità fisica delle persone addette a qualsiasi titolo ad espletare attività lavorative in 

cantiere, come anche dei terzi in genere, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative 

e regolamentari in materia ed in stretta osservanza alle misure generali di tutela di cui 

all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, il Consorzio ha verificato 

l’idoneità tecnico-professionale dell’Appaltatore, anche con riguardo agli aspetti atti-

nenti la sicurezza. 

I lavori in oggetto ricadono nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 
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(cantieri temporanei o mobili). Il Consorzio ha elaborato il Piano di Sicurezza e Coor-

dinamento (PSC) di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti di cui all’Allegato 

XV al medesimo decreto, alle cui indicazioni e prescrizioni l’Appaltatore è tenuto ad 

attenersi. Il PSC contiene, tra l’altro, la stima analitica dei costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso, ulteriori e specifici rispetto ai costi aziendali della sicurezza che 

restano a carico dell’Appaltatore. Le informazioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 

sono fornite dal Consorzio nell’ambito del PSC. 

Prima dell’inizio dei lavori, il CSE e l’Appaltatore (e per esso il DCA se a ciò delegato 

dall’Appaltatore) devono svolgere ed organizzare in cantiere le attività di cooperazione 

e coordinamento di cui all’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, in base al cui esito 

l’Appaltatore può proporre eventuali proposte integrative al PSC. Le medesime sopra 

descritte attività vanno svolte anche in corso d’opera, con particolare riguardo al coin-

volgimento di Subcontraenti nell’esecuzione dei lavori, e comunque ogni qual volta se 

ne presenti l’opportunità o la necessità, sia per l’adozione di particolari misure di tutela, 

sia in caso di variazioni rispetto alle modalità esecutive programmate. 

Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore deve altresì produrre il Piano Operativo di Si-

curezza (POS) di sua competenza, elaborato ai sensi dell’art. 28 e dell’Allegato XV del 

D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsa-

bilità nell’organizzazione di cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come 

piano complementare di dettaglio del PSC. 

In caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle norme prescritte, il CSE - 

qualora ritenga che vi siano rischi per l’incolumità dei lavoratori e delle persone in 

genere - può ordinare l’immediata interruzione delle fasi lavorative in atto, che po-

tranno essere riprese solo ad avvenuta ed accertata applicazione delle modalità ope-
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rative prescritte, senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere. Gli eventuali rallen-

tamenti nell’esecuzione dei lavori provocati dai suddetti inadempimenti dell’Appaltatore 

non costituiscono giustificata ragione per la concessione di sospensioni o proroghe. 

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza, a seguito di formale messa in 

mora dell’Appaltatore, costituiscono grave inadempimento e quindi giustificata causa 

per la risoluzione del contratto d’appalto per colpa dell’Appaltatore. 

Art. 16. Subappalti, cottimi e subcontratti 

16.1 Generalità 

Il ricorso a subappalti ed altri subcontratti - questi ultimi da considerare o meno come 

subappalti - è ammesso nei limiti e ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 3 

della Legge 136/2010, nonché nel rispetto delle clausole contrattuali che seguono. 

Non possono essere affidati subappalti e altri subcontratti da considerare come subap-

palti ad Imprese che hanno partecipato direttamente alla procedura di gara per l’affi-

damento dei lavori in oggetto. Tale facoltà è ammessa solo in relazione ad eventuali 

subcontratti similari non soggetti a previa autorizzazione, come più avanti definiti. 

Non costituiscono subappalto e sono soggetti a sola comunicazione, come più avanti 

specificato, i subcontratti relativi a specifiche lavorazioni affidati a lavoratori autonomi 

che prestino direttamente la loro opera in cantiere. 

Non costituiscono subappalto e sono soggetti alla sola produzione al Consorzio del 

subcontratto, le prestazioni rese a favore dell’Appaltatore in forza di contratti conti-

nuativi sottoscritti in data anteriore all’indizione della procedura di affidamento dei 

lavori in oggetto. 

Nell’ambito del presente appalto i subappalti, i cottimi e i subcontratti similari da con-

siderare subappalti ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sono ammis-

sibili: 
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- in relazione alle opere edili di ristrutturazione e restauro di cui alla categoria gene-

rale prevalente OG2, entro il limite del 40% del relativo importo; 

- in relazione alle opere impiantistiche di cui alla categoria generale scorporata OG11, 

entro il limite del 30% del relativo importo. 

In funzione della natura e dell’importo delle prestazioni subaffidate, queste sono o 

meno soggette a previa autorizzazione e concorrono o meno a formare le suddette 

quote di lavori subappaltabili. 

In particolare, incidono sui suddetti limiti e sono soggetti a previa autorizzazione: 

- i subappalti di lavori propriamente detti che comportano prestazioni di manodo-

pera, ossia i subcontratti d’appalto ex art. 1655 C.C. stipulati tra l’Appaltatore ed il 

Subappaltatore, derivati dal contratto principale stipulato tra il Consorzio e l’Appal-

tatore, aventi ad oggetto parte dei lavori di contratto, ove per “parte” si intende 

una determinata lavorazione od opera tra quelle previste in contratto, come definita 

dal computo metrico estimativo e dal capitolato speciale ed avente un determinato 

prezzo, interamente eseguita dal Subappaltatore, ovvero od anche prestazioni limi-

tate eseguite dal Subappaltatore che concorrono all’esecuzione di una determinata 

lavorazione od opera avente un determinato prezzo di contratto; detti subappalti 

sono soggetti a previa autorizzazione ed incidono sui suddetti limiti indipendente-

mente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto 

o ad € 100.000, ed indipendentemente dall’incidenza del costo del personale e della 

manodopera sull’importo del subcontratto; 

- i subcontratti d’opera ex art. 2222 C.C., anche detti “cottimi”, stipulati tra l’Appal-

tatore ed il Subcontraente, aventi ad oggetto principale od esclusivo prestazioni di 

manodopera in cantiere, di norma di natura artigianale specializzata, quali la posa 

in opera o l’installazione, ferme restando l’organizzazione di cantiere ed il rischio 
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imprenditoriale a carico dell’Appaltatore; detti subcontratti sono soggetti a previa 

autorizzazione ed incidono sui suddetti limiti indipendentemente dal loro importo, 

che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ed 

indipendentemente del costo del personale e della manodopera sull’importo del 

subcontratto; a titolo di eccezione, non sono soggetti a previa autorizzazione, né 

incidono sui suddetti limiti, i subcontratti di tale fattispecie affidati a lavoratori au-

tonomi e quelli aventi ad oggetto la posa in opera di carpenterie per calcestruzzo 

armato e di acciaio in tondi per armature; 

- i subcontratti c.d. “similari” che comportano prestazioni di manodopera in cantiere 

e che a norma dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 vanno equiparati ai 

subappalti sotto il profilo istruttorio, quali i subcontratti di fornitura con posa in 

opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, se di importo superiore al 2% 

di quello di contratto o ad € 100.000 e - condizione necessaria concorrente - qualora 

l’incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell’im-

porto del subcontratto. 

Mentre non incidono sui suddetti limiti e non sono soggetti ad autorizzazione: 

- come detto, i subcontratti d’opera ex art. 2222 C.C. affidati a lavoratori autonomi 

che prestino direttamente la loro opera in cantiere; 

- come detto, i subcontratti d’opera ex art. 2222 C.C. aventi ad oggetto la posa in 

opera di carpenterie per calcestruzzo armato e di acciaio in tondi per armature; 

- i subcontratti c.d. “similari” non equiparabili ai subappalti ai sensi dell’art. 105, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016, cioè i subcontratti di fornitura con posa in opera e i 

subcontratti di nolo a caldo con operatore, che comportano prestazioni di mano 

d’opera in cantiere: 

a) se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, qualora 



\\fs-srv\fs-m7\cbpf\AppaltiPF\1GestOrd\1Lav\Gare\2019\GLg82BiblioSant'Antonino\3DocGara\GLg82SchemaContratto.docx 
 Pag. 36 di 62 

l’incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% 

dell’importo del subcontratto; 

b) oppure se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ma 

qualora l’incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 

50% dell’importo del subcontratto; 

c) oppure se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, 

anche qualora l’incidenza del costo del personale e della manodopera sia supe-

riore al 50% dell’importo del subcontratto. 

I Subcontraenti esecutori, indipendentemente dalla fattispecie del subcontratto, sono 

anch’essi tenuti, limitatamente agli obblighi sugli stessi trasferibili, all’osservanza del 

contratto d’appalto stipulato tra Consorzio e Appaltatore, con particolare riguardo alle 

modalità di esecuzione dei lavori e al rispetto del programma esecutivo degli stessi. È 

compito dell’Appaltatore informare compiutamente i Subcontraenti di tutti gli obblighi 

di contratto su questi indirettamente gravanti. 

In ogni caso, l’Appaltatore resta unico e diretto responsabile nei confronti del Consor-

zio, salvo il suo diritto alla rivalsa, di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni che 

costituiscono oggetto dell’appalto, rispondendo pertanto di quanto eventualmente ese-

guito e/o fornito da terzi. 

L’esecuzione di lavori in carenza di autorizzazione, ove dovuta, può comportare la ri-

soluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, l’incameramento della garanzia de-

finitiva e la segnalazione del fatto all’ANAC e all’Autorità giudiziaria, nonché le sanzioni 

penali previste dall’art. 21 della Legge 646/1982. 

Il DL verifica il rispetto degli obblighi dell’Appaltatore e dei Subcontraenti ai sensi 

dell’art. 7 del D.M. 49/2018. 

Richiamata la sopra indicata distinzione tra fattispecie subcontrattuali, i due diversi 
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regimi istruttori si caratterizzano ciascuno come segue. 

16.2 Subcontratti soggetti a previa autorizzazione 

Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti soggetti a previa autorizzazione, 

deve trasmettere al Consorzio, almeno 15 giorni prima del programmato inizio dei 

lavori da parte del Subcontraente: 

- Apposita istanza, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato Subcon-

traente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare ed il loro importo, spe-

cificando se l’incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in can-

tiere sia inferiore o superiore al 50% dell’importo del subcontratto. Nel contesto 

della comunicazione l’Appaltatore, avendolo preliminarmente verificato, deve di-

chiarare che il Subcontraente non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016. L’Appaltatore deve altresì dichiarare che il candidato Subcon-

traente non ha partecipato direttamente alla gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, nonché se sussistano o meno, rispetto al candidato Subcontraente, forme 

di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile. L’Appaltatore deve 

infine dichiarare di avere verificato l’idoneità tecnico-professionale del Subcon-

traente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell’Allegato XVII al D.Lgs. 

81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subcon-

traente rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell’art. 

101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. 

- Dichiarazione cumulativa di possesso dei necessari requisiti di qualificazione del 

candidato Subcontraente, compilata dallo stesso preferibilmente sull’apposito mo-

dulo predisposto dal Consorzio. 

- In caso di subappalti di lavori ex art. 1655 C.C., qualora i lavori subappaltati ecce-

dano l’importo di € 150.000, copia conforme all’originale di valida attestazione SOA 
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del Subappaltatore, con iscrizione nella categoria dei lavori subappaltati, in classi-

fica adeguata all’importo del subappalto. 

- In caso di subappalti di lavori ex art. 1655 C.C., qualora i lavori subappaltati non 

eccedano l’importo di € 150.000: 

- ove ne sia in possesso, copia conforme all’originale di valida attestazione SOA 

del candidato Subappaltatore, con iscrizione nella categoria dei lavori subap-

paltati, in classifica adeguata all’importo del subappalto; 

- ove il Subappaltatore non sia in possesso di attestazione SOA con iscrizione 

nella categoria dei lavori subappaltati, dichiarazione attestante il possesso dei 

requisiti minimi di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, compilata dal candidato 

Subappaltatore preferibilmente sull’apposito modulo predisposto dal Consor-

zio. 

- Visura camerale del candidato Subcontraente o sua dichiarazione sostitutiva del 

certificato CCIAA. 

- In originale sottoscritto dalle parti, il subcontratto stipulato con il candidato Sub-

contraente, con efficacia subordinata all’autorizzazione da parte del Consorzio, ri-

portante apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 

della Legge 136/2010. Il subcontratto deve riportare i prezzi applicati al Subcon-

traente. In caso di contratto di subappalto ex art. 1655 C.C., detti prezzi non pos-

sono essere inferiori all’80% di quelli applicati all’Appaltatore per le medesime la-

vorazioni. Il subcontratto deve altresì prevedere che al Subcontraente spetterà 

parte degli oneri per la sicurezza, in ragione delle attività svolte. Stante la possibilità 

che sia il Consorzio a dover pagare direttamente il Subcontraente, il subcontratto 

non può prevedere ritenute a favore dell’Appaltatore a garanzia della regolare ese-
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cuzione dei lavori eseguiti dal Subcontraente. Dette garanzie potranno essere otte-

nute dall’Appaltatore in diverso modo, a suo giudizio, anche mediante una apposita 

fidejussione. 

- POS del Subcontraente, da produrre al più tardi prima dell’inizio delle attività su-

baffidate. 

Il Consorzio, verificata l’ammissibilità del subcontratto, rilascerà l’autorizzazione entro 

il termine di 15 giorni decorrente dalla data in cui avrà ricevuto la sopra descritta 

documentazione, purché questa sia regolare e completa. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è tenuto a ricono-

scere ai Subcontraenti autorizzati gli oneri per la sicurezza da questi sostenuti nell’ese-

cuzione dei lavori subaffidati. 

Il certificato di esecuzione lavori è rilasciato all’Appaltatore in relazione all’esecuzione 

di tutti i lavori di contratto, nonché a ciascun Subcontraente autorizzato in relazione ai 

lavori da questo eseguiti. 

16.3 Subcontratti soggetti a comunicazione 

Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti non soggetti a previa autorizza-

zione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 10 giorni prima del programmato inizio 

delle attività da parte del Subcontraente: 

- Apposita comunicazione, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del Subcontraente, 

la natura delle prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, specificando se 

l’incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in cantiere sia in-

feriore o superiore al 50% dell’importo del subcontratto, ovvero se il Subcontraente 

sia un lavoratore autonomo. Nel contesto della comunicazione l’Appaltatore, aven-

dolo preliminarmente verificato, deve dichiarare che il Subcontraente non incorre 

nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L’Appaltatore deve 
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altresì dichiarare di avere verificato l’idoneità tecnico-professionale del Subcon-

traente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell’Allegato XVII al D.Lgs. 

81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subcon-

traente rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell’art. 

101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. 

- Visura camerale del candidato Subcontraente o sua dichiarazione sostitutiva del 

certificato CCIAA. 

- POS del Subcontraente, ove questo non sia un lavoratore autonomo, da produrre 

al più tardi prima dell’inizio delle attività subaffidate. 

In relazione ai subcontratti non soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, ai Sub-

contraenti non viene rilasciato il certificato di esecuzione lavori. 

16.4 Pagamento diretto dei Subcontraenti 

Il pagamento diretto ai Subcontraenti sarà effettuato ai sensi dell’art. 105, comma 13, 

del D.Lgs. 50/2016 e di quanto di seguito stabilito. 

Ai sensi della sopra citata norma, ove non vi provveda direttamente l’Appaltatore, il 

Consorzio sarà obbligato a pagare direttamente i Subcontraenti (subappaltatori, cotti-

misti, fornitori) quanto ad essi spettante esclusivamente nei casi appresso indicati. 

a) Qualora il subappaltatore o il cottimista sia una micro o piccola impresa. Con ri-

guardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita unicamente 

alle fattispecie del subappalto propriamente detto ex art. 1655 C.C. o del contratto 

d’opera ex art. 2222 C.C. (c.d. cottimo) affidato ad un lavoratore non autonomo, 

con incidenza della manodopera superiore al 50% rispetto al costo complessivo della 

prestazione. In entrambi i casi si tratta di subcontratti soggetti a previa autorizza-

zione da parte del Consorzio. Sarà onere del Subcontraente, tramite l’Appaltatore, 

dimostrare che si tratta di una micro o piccola impresa. Non ricadono in questa 
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fattispecie i subcontratti soggetti a mera comunicazione da parte dell’Appaltatore. 

b) In caso di inadempimento dell’Appaltatore. Con riguardo al tale ipotesi si precisa 

quanto segue. La previsione è riferita a tutte le fattispecie di subcontratto, ivi com-

presi quelli affidati a lavoratori autonomi. L’inadempimento dell’Appaltatore deve 

essere accertato. Sarà onere del Subcontraente segnalarlo al Consorzio, che prov-

vederà al pagamento a seguito di sollecito nei confronti dell’Appaltatore, ove questo 

non abbia avuto esito. 

c) Su richiesta del Subappaltatore, se la natura del contratto o consenta. Con riguardo 

al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita unicamente alle fatti-

specie del subappalto propriamente detto ex art. 1655 C.C. La natura del presente 

contratto non osta a tale pagamento diretto. 

In ogni caso, il Consorzio non provvederà al pagamento dei Subcontraenti al di fuori 

delle sopra indicate circostanze, quali, tra le altre, la mera volontà congiunta dell’Ap-

paltatore e del Subcontraente. 

In ogni caso, il pagamento diretto dei Subcontraenti, fatto salvo il pagamento stesso, 

è effettuato per delega ope legis dell’Appaltatore e non integra alcun rapporto con-

trattuale diretto tra questi e il Consorzio. 

In ogni caso, il pagamento diretto dei Subcontraenti comporta l’obbligo per l’Appalta-

tore di comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state da essi eseguite 

e a quanto ammonta il loro credito. 

Le modalità per il pagamento diretto dei Subcontraenti sono definite al successivo 

articolo che tratta dei pagamenti. 

È onere dell’Appaltatore rendere noto ai propri Subcontraenti quanto indicato e stabi-

lito nel presente paragrafo. 

16.5 Intenzioni dell’Appaltatore manifestate in sede di offerta 
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Si dà atto che l’Appaltatore ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di far ricorso 

a subappalti, cottimi e subcontratti similari da considerare subappalti, soggetti a previa 

autorizzazione del Consorzio, per l’esecuzione di ……………………………... 

I subcontratti che, ai sensi di legge, non sono da considerare subappalti, possono 

essere eseguiti anche se non preliminarmente indicati in sede di offerta. 

Art. 17. Contabilità dei lavori 

In tema di contabilità dei lavori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 13, 14 e 15 

del D.M. 49/2018, oltre a quanto segue. 

Di norma, salve diverse disposizioni del RUP ed in rapporto alle peculiarità dei lavori in 

oggetto, la contabilità sarà formata, anche mediante appositi programmi informatiz-

zati, dalla documentazione appresso descritta. 

- In ogni caso, verbale di consegna dei lavori. 

- Se del caso, verbali di sospensione e ripresa dei lavori. 

- In ogni caso, libretto/i delle misure. 

- Se del caso, liste settimanali della manodopera, delle somministrazioni e dei noli 

per i lavori in economia. 

- In ogni caso, registro di contabilità. 

- In ogni caso, stato di avanzamento lavori (SAL), che il DL emetterà tempestiva-

mente, non appena raggiunto l’importo per il pagamento della rata di acconto, 

evidenziando la data di maturazione del credito (lavori eseguiti a tutto il ………… ), 

e nella cui occasione il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC online 

dell’Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati. 

- In ogni caso, certificato di ultimazione dei lavori, nella cui occasione il DL provve-

derà affinché il RUP trasmetta al Comune in cui hanno avuto luogo i lavori l’Avviso 

ai creditori di cui all’art. 218 del D.P.R. 207/2010. 
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- In ogni caso, stato finale dei lavori, che sarà emesso dal DL entro 30 giorni conse-

cutivi decorrenti dalla data di completa ultimazione dei lavori, nella cui occasione il 

DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC online dell’Appaltatore e, se 

del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati. 

- In ogni caso, certificato di regolare esecuzione, che sarà emesso dal DL entro 90 

giorni consecutivi decorrenti dalla data di completa ultimazione dei lavori, a condi-

zione che i lavori siano stati effettivamente eseguiti nel rispetto di ogni condizione 

contrattuale, e comunque tenendo conto delle risultanze dei DURC online dell’Ap-

paltatore e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati, nonché delle notizie 

acquisite dai Comuni in relazione alla pubblicazione del sopra citato Avviso ai cre-

ditori. 

- In ogni caso, certificati di pagamento. Il RUP emetterà i certificati: 

a) per gli acconti (SAL e stato finale), entro 30 giorni consecutivi dalla data di 

maturazione del credito risultante dal SAL e dallo stato finale (lavori eseguiti a 

tutto il ………… ), e comunque tenendo conto delle risultanze dei DURC online 

dell’Appaltatore e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati; 

b) per il saldo, entro 30 giorni consecutivi dell’emissione da parte del DL certificato 

di regolare esecuzione, e comunque tenendo conto delle eventuali penali pe-

cuniarie applicate dal RUP per ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione del con-

tratto, delle risultanze dello stesso certificato, dei DURC online dell’Appaltatore 

e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati. 

La contabilità deve essere sottoscritta per conto dell’Appaltatore, in relazione a ciascun 

documento, dalla persona scelta dall’Appaltatore che ne detiene i compiti e i relativi 

poteri, come sopra individuata in tema di rappresentanza dell’Appaltatore. 

Le misurazioni e i rilevamenti saranno eseguiti in contraddittorio tra le Parti. 



\\fs-srv\fs-m7\cbpf\AppaltiPF\1GestOrd\1Lav\Gare\2019\GLg82BiblioSant'Antonino\3DocGara\GLg82SchemaContratto.docx 
 Pag. 44 di 62 

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati a parte, in appositi libretti delle misure 

redatti dal CSE. 

Art. 18. Consegna dei lavori 

In tema di consegna dei lavori si applica, in quanto compatibile, l’art. 5 del D.M. 

49/2018, oltre a quanto segue. 

La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto. 

L’eventuale consegna ritardata per cause di forza maggiore, diverse da fatto o colpa 

del Consorzio, come anche l’eventuale sospensione della consegna per le stesse cause, 

è accertata e dichiarata dal RUP e non dà diritto all’Appaltatore di recedere dal con-

tratto, a meno che il ritardo o la sospensione si protraggano per più della metà del 

tempo complessivamente previsto per l’esecuzione dei lavori. 

All’atto della consegna, se non già svolte in precedenza, il CSE e l’Appaltatore (e per 

esso al DCA se a ciò delegato dall’Appaltatore) provvedono alle attività di cooperazione 

e coordinamento in materia di sicurezza, come sopra specificato. 

Della consegna dei lavori viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare originale 

per le Parti, dalla cui data decorrono le due sopra indicate scadenze intermedie ed il 

termine di ultimazione dei lavori. 

Agli effetti dell’esecuzione del contratto e del computo dei termini, i lavori si danno 

iniziati nel giorno di emissione del verbale di consegna. L’effettivo inizio delle attività 

di cantiere, con particolare riguardo agli aspetti inerenti la sicurezza, può tuttavia av-

venire successivamente, purché senza indugio. 

Se necessario, è ammessa la consegna anticipata dei lavori per ragioni d’urgenza, nelle 

more della stipulazione del contratto. 

Se necessario, è altresì ammessa la consegna parziale o frazionata. In tal caso il ter-

mine di ultimazione decorre dall’ultimo verbale di consegna. 
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Art. 19. Sospensioni e riprese dei lavori 

In tema di sospensione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l’art. 10 del D.M. 

49/2018, oltre a quanto segue. 

La sospensione dei lavori, in funzione della causa che la determina, è disposta dal DL 

o dal RUP. 

È ammessa la sospensione parziale dei lavori, riguardante solo determinate opere. 

Nel verbale di sospensione è indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la 

cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché possano essere riprese 

senza eccessivi oneri per l’Appaltatore, nonché le attrezzature e i mezzi d’opera pre-

senti in cantiere al momento della sospensione. 

Nel verbale di ripresa, che deve essere emesso non appena cessate le cause della 

sospensione, è indicato il nuovo termine di ultimazione contrattuale, nonché, se del 

caso, le due nuove scadenze intermedie. 

Art. 20. Proroghe sul termine di ultimazione dei lavori 

In materia di eventuali proroghe concesse all’Appaltatore sul termine di ultimazione 

dei lavori, si applica l’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue. 

La richiesta di proroga deve essere inoltrata dall’Appaltatore con anticipo non inferiore 

a 45 giorni rispetto al termine di ultimazione. Ove ritenuta ammissibile, la proroga è 

concessa dall’Amministrazione del Consorzio, su proposta del RUP, sentito il DL, entro 

30 giorni dalla richiesta. 

Costituiscono giustificato motivo per la richiesta di proroga gli impedimenti oggettivi 

incontrati dall’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori, non dipendenti da sue responsa-

bilità e non espressamente previsti né nel cronoprogramma di progetto, né nel pro-

gramma esecutivo di dettaglio elaborato dall’Appaltatore, quali, a titolo indicativo e 

non esaustivo, il verificarsi di condizioni ambientali e/o atmosferiche particolarmente 
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sfavorevoli, tali da impedire la regolare esecuzione dei lavori a termini di contratto. 

Può essere unilateralmente concessa dal Consorzio una proroga in caso di sospensione 

dei lavori dovuta all’iter di redazione ed approvazione di una perizia suppletiva o di 

variante. 

Art. 21. Ultimazione dei lavori 

In tema di ultimazione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l’art. 12, comma 1, 

del D.M. 49/2018, oltre a quanto segue. 

L’Appaltatore dovrà comunicare al DL l’avvenuta ultimazione dei lavori. 

A seguito di tale comunicazione il DL si recherà tempestivamente in cantiere e, in 

contradditorio con l’Appaltatore, accerterà l’effettiva ultimazione di tutti i lavori previsti 

in contratto ed emetterà il certificato di ultimazione dei lavori, qualunque sia l’esito 

dell’accertamento. 

In caso di ritardo rispetto al prefissato termine di esecuzione del contratto, il certificato 

di ultimazione darà conto della effettiva data in cui l’Appaltatore avrà ultimato i lavori 

e del numero di giorni di ritardo, ai fini dell’eventuale applicazione delle penali giorna-

liere previste dal presente contratto. 

Qualora dal suddetto accertamento risulti che l’Appaltatore ha effettivamente ultimato 

tutti i lavori previsti in contratto, il DL ne darà conto nel certificato di ultimazione dei 

lavori senza null’altro aggiungere. 

Qualora invece emerga dall’accertamento che devono ancora essere eseguite modeste 

lavorazioni complementari, di dettaglio e perfezionamento, il DL ne darà conto nel 

certificato di ultimazione dei lavori, col quale il DL medesimo ordinerà all’Appaltatore 

l’esecuzione di dette incompiute lavorazioni, assegnandogli un termine perentorio non 

superiore a 60 giorni consecutivi per portare a compimento l’opera a norma di con-

tratto. 
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Il rispetto di tale termine, di cui il DL darà conto con apposito verbale di constatazione 

dei fatti, comporterà l’efficacia del certificato di ultimazione dei lavori precedentemente 

emesso e i lavori si daranno per ultimati nella data del certificato stesso, anche ai fini 

dell’eventuale applicazione delle penali previste dal contratto. 

Diversamente, il mancato rispetto di tale termine comporterà l’inefficacia del certificato 

di ultimazione dei lavori precedente emesso e la necessità di un nuovo certificato di 

ultimazione che accerti l’avvenuto completamento delle sopraindicate lavorazioni. In 

caso di ritardo rispetto al prefissato termine di esecuzione del contratto, il nuovo cer-

tificato di ultimazione darà conto della effettiva data in cui l’Appaltatore avrà ultimato 

i lavori e del numero di giorni di ritardo, ai fini dell’eventuale applicazione delle penali 

giornaliere previste dal presente contratto. 

Art. 22. Manutenzione delle opere sino a collaudo 

L’Appaltatore è garante dei lavori e delle opere eseguite, come dei materiali, manufatti, 

apparecchiature ed impianti forniti, ed è tenuto alla loro manutenzione finché non sia 

intervenuto con esito favorevole il collaudo dei lavori, fatto salvo quanto stabilito in 

materia dal Codice Civile. 

Per manutenzione si intende tutto quanto necessario alla conservazione delle opere in 

perfetto stato di conservazione ed efficienza, fatti salvi i danni o i deterioramenti cau-

sati da eventi fortuiti e imprevedibili, a meno che la responsabilità degli stessi sia im-

putabile all’Appaltatore. 

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti tempestivamente e con ogni 

cautela, ad iniziativa, cura e spese dell’Appaltatore, senza che occorrano specifici inviti 

e sollecitazioni da parte del DL. 

Ove l’Appaltatore non provveda alle manutenzioni nei modi e nei termini prescritti, il 

Consorzio può provvedere d’ufficio, con oneri a carico dell’Appaltatore. 
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Art. 23. Facoltà d’uso dell’opera non collaudata 

È facoltà del Consorzio prendere in uso provvisionale le opere realizzate, in tutto o in 

parte, anche preliminarmente all’effettuazione del collaudo, mediante la redazione di 

apposito verbale di presa in consegna anticipata dell’opera o di parte di essa, sotto-

scritto dall’Appaltatore, dal DL e dal RUP. 

L’uso provvisionale da parte del Consorzio dell’opera non completata e/o non collau-

data non costituisce titolo di accettazione e presa in carico dell’opera stessa. 

Art. 24. Danni causati a terzi - Polizza per danni di esecuzione e RCT 

In materia di danni causati a terzi dall’Appaltatore e di coperture assicurative per danni 

di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, si applica, in quanto compatibile, l’art. 

103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue. 

Nell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore deve adottare misure precauzionali e realizza-

zione interventi provvisionali idonei ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’am-

biente, alle persone e alle cose. 

L’Appaltatore risponde dei danni, derivanti da eventi fortuiti o da negligenza, causati 

a cose e persone in genere in relazione all’esecuzione dei lavori. 

In caso di danni alle cose, previa accettazione del danneggiato, il risarcimento del 

danno può avvenire anche mediante la riparazione, la ricostruzione o la sostituzione 

della cosa danneggiata, ad opera diretta dell’Appaltatore se ciò rientri nelle sue com-

petenze professionali o ad opera di terzi, e comunque a cura e spese dell’Appaltatore. 

Per il risarcimento dei danni, l’Appaltatore è comunque tenuto ad avvalersi di idonee 

coperture assicurative, che tuttavia non lo esimono dalla sua diretta e piena respon-

sabilità. In ogni caso, anche a fronte di coperture assicurative, il diritto del Consorzio 

o di terzi al completo risarcimento dei danni subiti è fatto salvo e impregiudicato. 
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L’Appaltatore deve prestare, all’atto della stipulazione del contratto, una polizza assi-

curativa, specificamente stipulata per i lavori in oggetto, che tenga indenne il Consorzio 

da tutti i rischi di esecuzione comunque determinati. 

La medesima polizza deve altresì prevedere la garanzia della responsabilità civile verso 

terzi per danni causati dall’Appaltatore nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

Ai fini del presente contratto, la polizza deve prevedere i seguenti massimali minimi: 

un importo pari a quello di contratto per i lavori da eseguire e le opere da realizzare, 

€ 50.000 per le opere preesistenti, € 20.000 per costi di demolizione e sgombero ed € 

500.000 per la responsabilità civile verso terzi. 

Resta inteso che sono compresi fra i terzi anche il Consorzio, i suoi dipendenti ed i suoi 

beni, il Demanio dello Stato (quanto ai beni demaniali in uso al Consorzio), i Subcon-

traenti impegnati nei lavori e le Ditte che operano in cantiere su incarico del Consorzio. 

La polizza deve avere efficacia fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, 

o comunque fino allo scadere dei 12 mesi successivi all’ultimazione dei lavori. Qualora 

sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proro-

ghe dei termini di scadenza, l’Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della 

polizza. La polizza deve comunque prevedere che l’omesso o ritardato pagamento delle 

somme dovute dall’Appaltatore a titolo di premio non comporta l’inefficacia della ga-

ranzia e non può essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, fatta 

salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell’Appaltatore. 

Tutto ciò premesso, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato tale polizza assicurativa 

nei suddetti termini, n. …………….., rilasciata dalla Compagnia ……………….., emessa il 

……………………. dall’Agenzia …………………, che fa parte integrante del presente con-

tratto e resta acquisita agli atti del Consorzio. 

Art. 25. Garanzia definitiva 
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In materia di garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto trova appli-

cazione l’art. 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016, ai quali si rimanda ed in 

parte qui richiamati. 

L’Appaltatore deve prestare, all’atto della stipulazione del contratto, una garanzia fi-

dejussoria pari ad almeno il 10% dell’importo di contratto, eventualmente maggiorata 

qualora il ribasso offerto ecceda il 10%, rilasciata da un Istituto bancario o da una 

Compagnia assicurativa o da un Intermediario finanziario iscritto all’Albo di cui all’art. 

106 del D.Lgs. 385/1993. 

La garanzia può essere ridotta nelle circostanze previste dall’art. 93, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016, e può altresì essere diminuita nel corso dell’esecuzione del contratto 

in rapporto allo stato di avanzamento dello stesso, come previsto dall’art. 103, comma 

5, del D.Lgs. 50/2016. 

La garanzia deve avere efficacia fino all’approvazione da parte dell’Amministrazione 

del Consorzio del certificato di regolare esecuzione emesso dal DL. 

Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie 

proroghe dei termini di scadenza, l’Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo 

della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l’omesso o ritardato paga-

mento delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di premio non comporti l’inefficacia 

della garanzia e non possa essere opposto dal Fidejussore al Consorzio, fatta salva 

ogni rivalsa del Fidejussore nei confronti dell’Appaltatore. 

La garanzia definitiva copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi 

contrattuali assunti dall’Appaltatore, ivi compresi quelli relativi al trattamento retribu-

tivo, contributivo, assicurativo ed assistenziale dei lavoratori dell’Appaltatore stesso e, 

se del caso, di quelli dei Subappaltatori e Subcontraenti autorizzati dal Consorzio veri-

ficatisi e rilevati in corso di esecuzione o al termine del contratto. 
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Resta inteso che il Consorzio si rivale sulla garanzia definitiva per quanto non abbia 

potuto rivalersi direttamente sull’Appaltatore mediante compensazione contabile fra le 

somme a debito e a credito. 

Tutto ciò premesso, tenuto conto che l’Appaltatore ha offerto il ribasso del ……………%, 

e che come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, gli è consentito ridurre 

la garanzia del ……….%, si dà atto che l’Appaltatore ha costituito la cauzione sul con-

tratto mediante garanzia fidejussoria assicurativa, n. …………….., dell’importo di € 

………………………, rilasciata dalla Compagnia ………………, emessa il …………….. 

dall’Agenzia …………………., che fa parte integrante del presente contratto e resta ac-

quisita agli atti del Consorzio. 

Art. 26. Collaudo - Certificato di regolare esecuzione 

In materia di collaudo si applicano, in quanto compatibili, l’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 

e il Titolo X del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda. 

Ferme restando le modalità di esecuzione del collaudo previste dal sopra citato Titolo 

X, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 il certificato di collaudo è sostituito dal 

certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso dal DL e vistato dal RUP entro 60 

giorni dall’ultimazione dei lavori e sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministra-

zione del Consorzio. 

Una volta approvato il certificato di regolare esecuzione verrà liquidata la rata di saldo 

e svincolata la garanzia definitiva. 

Art. 27. Anticipazione - Pagamenti 

27.1 Anticipazione 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore ha diritto ad una 

anticipazione pari al 20% dell’importo di contratto, ossia pari ad € ………………………….. 

al netto di IVA. 
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Detta anticipazione verrà liquidata dietro espressa richiesta dell’Appaltatore e a condi-

zione che l’Appaltatore accompagni la richiesta con una fidejussione bancaria od assi-

curativa di importo pari all’anticipazione maggiorato dell’IVA nell’aliquota corrente. 

L’anticipazione verrà recuperata progressivamente, mediante ritenute di importo for-

fetario commisurate allo sviluppo economico dell’esecuzione del contratto, in occasione 

dei pagamenti in acconto (SAL e stato finale). 

Qualora il Consorzio debba pagare direttamente i Subcontraenti, detto recupero av-

verrà sulle sole spettanze dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei 

lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili. 

27.2 Pagamenti 

Il corrispettivo dell’Appaltatore gli verrà corrisposto in n. 5 soluzioni, come segue: 

- entro 30 giorni dall’emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, 

primo acconto in corso d’opera (1° SAL) quando il credito dell’Appaltatore avrà 

raggiunto almeno il 25% dell’importo di contratto, per lavori eseguiti e contabilizzati 

nel SAL predisposto dal DL, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto della rite-

nuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ed ove erogata al netto del recupero dell’an-

ticipazione in quota proporzionale; 

- entro 30 giorni dall’emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, 

secondo acconto in corso d’opera (2° SAL) quando il credito dell’Appaltatore avrà 

raggiunto almeno il 50% dell’importo di contratto, per lavori eseguiti e contabilizzati 

nel SAL predisposto dal DL, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto della rite-

nuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ed ove erogata al netto del recupero dell’an-

ticipazione in quota proporzionale; 

- entro 30 giorni dall’emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, 
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terzo acconto in corso d’opera (3° SAL) quando il credito dell’Appaltatore avrà rag-

giunto almeno il 75% dell’importo di contratto, per lavori eseguiti e contabilizzati 

nel SAL predisposto dal DL, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto della rite-

nuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ed ove erogata al netto del recupero dell’an-

ticipazione in quota proporzionale; 

- entro 30 giorni dall’emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, 

ultimo acconto all’ultimazione dei lavori (stato finale), per l’importo residuo dei la-

vori come eseguiti e contabilizzati nello stato finale predisposto dal DL, compresi 

gli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, 

ed ove erogata al netto del recupero dell’anticipazione in quota proporzionale; 

- entro 30 giorni dall’emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, 

a saldo della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, una volta approvato 

dall’Amministrazione del Consorzio il certificato di regolare esecuzione. 

In relazione ai SAL, i lavori potranno essere registrati sui libretti delle misure, sui SAL 

e sul registro di contabilità in partita provvisoria. In tal caso, la loro successiva esatta 

valutazione ed i conseguenti conguagli attivi o passivi verranno registrati in via defini-

tiva, sui medesimi documenti contabili, in sede di stato finale. 

Se del caso, all’atto dei pagamenti in acconto verranno rimborsate le spese sostenute 

dall’Appaltatore per le attività di caratterizzazione, trasporto, trattamento e smalti-

mento in discarica dei rifiuti. A tal fine l’Appaltatore dovrà produrre al Consorzio copia 

delle fatture liquidate (eventualmente copia cartacea “di cortesia” delle rispettive fat-

ture elettroniche). Dette somme verranno registrate in contabilità a titolo di rimborso 

spese e pertanto su di esse non verrà applicato alcun ribasso. 

Se del caso e se così stabilito a insindacabile giudizio del RUP, al pagamento dello stato 

finale saranno applicate le penali pecuniarie per ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione 
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dei lavori, come previste dal contratto. 

Come anticipato, la rata di saldo relativa alla ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori 

verrà liquidata, ove nulla osti ed anche nei confronti dei Subcontraenti se pagati diret-

tamente dal Consorzio, a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione del 

Consorzio del certificato di regolare esecuzione. 

27.3 Fatturazione 

Le fatture dell’Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti, possono essere emesse 

solo su indicazioni fornite in proposito dal DL e a seguito dell’emissione dei relativi 

certificati di pagamento da parte del RUP. In caso di emissione anticipata ed erronea 

delle fatture, sia con riguardo all’imputazione delle voci di credito, sia con riguardo agli 

importi, l’Appaltatore e, se del caso, i Subcontraenti, dovranno emettere le relative 

note di accredito e le nuove fatture corrette. 

L’Appaltatore potrà emettere le fatture verso il Consorzio in applicazione dello “split 

payment” (scissione dei pagamenti), citando in fattura che il pagamento avviene ai 

sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. 

Ai fini della fatturazione elettronica, le fatture intestate al Consorzio dovranno riportare 

il seguente codice destinatario: T04ZHR3. 

27.4 Pagamento diretto dei Subcontraenti 

Come sopra precisato, il Consorzio liquiderà direttamente ai Subcontraenti le somme 

a costoro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti 

dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, e alle condizioni previste dal presente 

contratto in tema di subappalti e subcontratti, alle quali si rimanda. 

A tal fine, all’atto della predisposizione degli stati di avanzamento e finale da parte del 

DL, l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state 

eseguite, da quali Subcontraenti e per quali rispettivi importi, al lordo della ritenuta 
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dello 0,5%, nonché a quanto ammontano gli oneri per la sicurezza loro spettanti, pro-

ponendone infine il pagamento diretto da parte del Consorzio, che verrà effettuato al 

netto della ritenuta dello 0,5%. 

Al Consorzio dovranno essere trasmesse sia la fattura dell’Appaltatore, intestata al 

Consorzio, per l’importo totale del corrispettivo in liquidazione, al netto della ritenuta 

dello 0,5%, sia la/le fattura/e dei Subcontraenti, intestata/e all’Appaltatore, per gli 

importi delle prestazioni da costoro rispettivamente eseguite, al netto delle ritenute 

dello 0,5%. Su tutte le fatture andranno riportati i codici CUP e CIG riferiti al presente 

contratto. 

27.5 Cautele - DURC e Agenzia delle Entrate Riscossione 

Prima di ogni pagamento il Consorzio verificherà la regolarità contributiva dell’Appal-

tatore, in caso di raggruppamento temporaneo di tutte le Imprese che lo compongono, 

in caso di consorzi delle Imprese consorziate esecutrici, nonché dei Subcontraenti au-

torizzati dal Consorzio, mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC online. 

In caso di irregolarità contributiva si procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5, del 

D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di irregolarità contributiva, come da risultanze 

dei DURC online delle Imprese interessate, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei cor-

rispettivi al netto dei rispettivi crediti vantati da INAIL e/o INPS e/o Cassa Edile, e 

sempre che detti crediti non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza 

i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno 

motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Con-

sorzio si rapporterà con gli Istituti creditori, al fine di comunicare la disponibilità presso 

il Consorzio di somme che potrebbero essere di loro interesse, nonché allo scopo di 

definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. 

Ricevuti i debiti riscontri dagli Istituti creditori, il Consorzio corrisponderà direttamente 
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a questi le somme che essi stessi avranno dichiarato essere di loro spettanza. Il tutto 

ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, della Circolare del Ministero del 

Lavoro n. 3 del 13 febbraio 2012 e, per quanto concerne i crediti dell’INPS, della Cir-

colare INPS n. 54 del 13 aprile 2012. Operato dal Consorzio tale intervento sostitutivo, 

qualora la somma corrisposta agli Istituti creditori sia inferiore a quella che era stata 

precedentemente trattenuta dal Consorzio in ragione delle risultanze del/i DURC on-

line, verrà corrisposto all’Appaltatore l’importo residuo di sua spettanza, all’atto del 

pagamento successivo, se questo sia previsto dal contratto, o con apposito paga-

mento, autorizzato dal RUP mediante il relativo certificato. 

Ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii., prima di effettuare pagamenti di 

importo superiore ad € 5.000,00 al lordo di IVA a favore dell’Appaltatore e, se del caso, 

dei Subcontraenti, il Consorzio lo segnalerà ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai 

fini delle verifiche di solvenza di competenza di detta società di riscossione e recupero 

crediti. 

Qualora Agenzia delle Entrate - Riscossione vanti crediti, il Consorzio effettuerà i pa-

gamenti dei corrispettivi al netto di tali somme, sempre che queste non eccedano i 

corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per in-

tero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel 

certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con Agenzia delle 

Entrate - Riscossione, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di 

somme che potrebbero essere di suo interesse, nonché allo scopo di definire compiu-

tamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti 

riscontri da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, il Consorzio corrisponderà 

direttamente a questa le somme che essa stessa avrà dichiarato essere di sua spet-

tanza. 
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I crediti vantati da INPS, INAIL e Cassa Edile sono prioritari rispetto a quelli vantati da 

Agenzia delle Entrate - Riscossione. 

Art. 28. CUP - CIG - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il progetto dei lavori di contratto è stato registrato presso il DIPE con il seguente codice 

CUP: J77E17000920005. 

Il presente contratto è stato registrato presso il sistema di monitoraggio dell’ANAC con 

il seguente codice CIG: ……………………………. 

L’Appaltatore è tenuto a riportare i suddetti codici CUP e CIG su tutta la documenta-

zione relativa al presente contratto, con particolare riguardo alle fatture emesse nei 

confronti del Consorzio e ai bonifici di pagamento a favore dei suoi Fornitori e Subcon-

traenti. 

L’Appaltatore è obbligato ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finan-

ziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e a tal fine ha prodotto una dichiarazione 

riportante gli estremi del conto corrente dedicato sul quale il Consorzio effettuerà i 

pagamenti, con le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operarvi. 

Una clausola analoga alla presente dovrà essere inserita in tutti i subcontratti tra l’Ap-

paltatore ed i suoi Subcontraenti. 

Art. 29. Contestazioni e riserve 

In tema di contestazioni e riserve, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 49/2018, è stabilito 

quanto segue. 

In caso di contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione 

dei lavori, il DL o l’Appaltatore ne daranno comunicazione al RUP, il quale convocherà 

le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuoverà, in contraddittorio, l’esame 

della questione al fine di risolvere la controversia. 
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La decisione del RUP sarà comunicata all’Appaltatore, il quale avrà l’obbligo di unifor-

marvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della 

sottoscrizione. 

In materia di riserve e reclami dell’Appaltatore opponibili dalla consegna dei lavori fino 

certificato di regolare esecuzione, sono applicabili, in quanto compatibili, l’art. 205 del 

D.Lgs. 50/2016 nonché, ancorché abrogati, a titolo pattizio tra le Parti e per quanto 

non in contrasto con il citato art. 205, gli artt. 190, 191, 201 e 233 del D.P.R. 207/2010, 

ai quali si rimanda. Eventuali riserve avanzate in difformità con tali norme non avranno 

effetto sul contratto. 

Art. 30. Accordo bonario - Transazione 

In materia di accordo bonario, è applicabile, in quanto compatibile, l’art. 205 del D.Lgs. 

50/2016, al quale si rimanda. 

In materia di transazione, è applicabile, in quanto compatibile, l’art. 208 del D.Lgs. 

50/2016, al quale si rimanda. 

Art. 31. Esclusione dell’arbitrato - Controversie giudiziali 

Non è ammesso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 e segg. del D.Lgs. 50/2016. Le 

eventuali controversie non risolte in via amministrativa potranno essere devolute in via 

esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura 

del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale. 

In caso di ricorso alla Giustizia ordinaria, è competente il Tribunale di Ferrara. In caso 

di ricorso alla Giustizia amministrativa, è competente il Tribunale Amministrativo Re-

gionale dell’Emilia-Romagna, con sede a Bologna. 

Art. 32. Obblighi dell’Appaltatore in caso di riserve, accordo bonario, tran-

sazione e controversie giudiziali 

Nelle more della soluzione delle riserve, o dell’esito della transazione, o dell’esito 
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dell’accordo bonario, o dell’esito giudiziale, l’Appaltatore resta comunque obbligato ad 

osservare le disposizioni impartite dal DL, non potendo pertanto modificare, sospen-

dere o ritardare l’esecuzione dei lavori così come definiti dal contratto e/o come spe-

cificamente ordinati dal DL, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi 

previste in contratto, di eventuale risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, 

e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio. 

Art. 33. Recesso dal contratto per volontà del Consorzio 

In materia di recesso dal contratto unilaterale e volontario del Consorzio, è applicabile, 

in quanto compatibile, l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda. 

Art. 34. Risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore 

In materia di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, si applicano, in 

quanto compatibili, gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue. 

Con riguardo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità 

e grave ritardo, resta inteso che tra le diverse motivazioni di risoluzione, con la sotto-

scrizione del contratto le Parti espressamente convengono che costituiscono giustifi-

cata causa per la risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, a seguito della 

formale messa in mora dello stesso: 

- il venir meno di un requisito di qualificazione indispensabile ai fini dell’esecuzione 

dei lavori, qualora il vizio sia insanabile, come, a titolo esemplificativo e non esau-

stivo, il mancato rinnovo dell’attestazione SOA o il subentrato incorrere in una causa 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- il grave ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione od ultimazione dei lavori, derivante 

da cause imputabili allo stesso, manifestatosi con l’interruzione delle attività in can-

tiere che si protragga ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi successivi 

alla messa in mora dell’Appaltatore, notificatagli con ordine di servizio del RUP; 
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- il ritardo dell’Appaltatore nell’ultimazione dei lavori, derivante da cause imputabili 

alla stessa, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il 10% dell’importo di 

contratto; 

- le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che 

pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dei lavori, quali, fra le altre, i gravi 

e ingiustificati ritardi nelle fasi istruttorie del rapporto contrattuale; la reiterata inot-

temperanza agli ordini del DL; la sospensione, il rallentamento o l’esecuzione dei 

lavori in difformità agli ordini del DL in caso di controversie non ancora giunte a 

risoluzione; 

- l’affidamento in subcontratto di lavori soggetti a previa autorizzazione in violazione 

della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia; 

- in caso di cessione totale o di una o più cessioni parziali, di fatto o simulate; 

- le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza; 

- il fallimento dell’Appaltatore, ovvero la messa in stato di procedura concorsuale 

coatta o altra condizione equivalente, come anche la morte, l’interdizione o l’inabi-

litazione del titolare se l’Appaltatore sia una Impresa individuale; 

- l’inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 

136/2010, in materia di pagamenti verso i Subcontraenti. 

Art. 35. Allegati al contratto 

Le premesse, le norme citate, le norme comunque applicabili ai contratti di lavori pub-

blici e gli allegati al presente contratto ne formano parte integrante. 

Come sopra stabilito, è pure parte integrante del contratto il programma esecutivo di 

dettaglio dell’Appaltatore, che lo stesso si impegna a produrre prima dell’inizio dei 

lavori e che verrà conservato agli atti del Consorzio. 

Sono allegati al contratto gli atti e documenti appresso elencati, in parte conservati 
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agli atti del Consorzio ed in parte materialmente uniti. 

Conservati di comune accordo agli atti del Consorzio: 

- disegni, computi metrici ed ulteriori elaborati di progetto; 

- PSC predisposto dal Consorzio e POS dell’Appaltatore; 

- garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto; 

- polizza assicurativa a garanzia dell’opera e per RCT/O; 

- mandato conferito al DCA Direttore di cantiere dell’Appaltatore (eventuale). 

Materialmente qui uniti: 

A. capitolato speciale d’appalto; 

B. computo metrico estimativo delle opere edili di ristrutturazione e restauro; 

C. computo metrico estimativo degli impianti elettrici; 

D. computo metrico estimativo degli impianti meccanici; 

E. offerta dell’Appaltatore. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005: 

per il Consorzio 

il Presidente e Legale rappresentante 

Dott. Franco Dalle Vacche 

per l’Appaltatore 

il ………………………………………………………….. 

…………………………. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, l’Appaltatore accetta espressa-

mente le clausole del presente contratto di cui agli artt. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 23, 

24, 25, 27, 29, 31, 32, 34. 
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per l’Appaltatore 

il ………………………………………………………….. 

…………………………. 


