

Consorzio di Bonifica PIANURA di FERRARA

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28
Codice Fiscale 93076450381
Tel.: 0532.218211 - Fax: 0532.211402
E-mail: info@bonificaferrara.it



PROGETTO CASSE DI CENTO

Opere di competenza di:
Regione Emilia Romagna, Ministero dell'Ambiente, Comune di Cento
L. 845/80 e L. 910/86 - Programma di interventi di bonifica per fronteggiare il
fenomeno della subsidenza nella provincia di Ferrara
DGR 1724 del 15 novembre 2010

PROGETTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELLA CITTA' DI CENTO E DEL SUO TERRITORIO

1° STRALCIO
Realizzazione di invasi di accumulo a fini idraulico-ambientali
Comune di Cento

Perizia suppletiva per l'utilizzo delle economie Lavori urgenti di risezionamento dello Scolo Guadora

Oggetto dell'elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Elab. n°

2.9

Pos. arch.

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Valeria Chierici)

Data:
MAGGIO 2018



Scala:

Elab.:

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Marco Ardizzoni)

Aggiornamenti:

I COLLABORATORI TECNICI
Geom. Cesare Formignani
Ing. Dario Bernardi

File:

PROGETTO SICUREZZA CENTO - 1° STRALCIO**QUADRO ECONOMICO perizia RER**

OGGETTO	Parziale	Totale
A LAVORI		
A1 LAVORI IN APPALTO		
A1.1 Importo lavori	€ 223.747,32	
A1.2 Oneri sicurezza perizia	€ 4.000,00	
IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO (I.V.A. esclusa)		€ 227.747,32
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 SPESE IN ECONOMIA E IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
B1.6 Verifiche archeologiche	€ 3.000,00	
B1.7 Gestione interferenze	€ 1.000,00	
B1.9 Pompa Reno Canale	€ 13.000,00	
<i>Importo spese in economia (I.V.A. esclusa)</i>		€ 17.000,00
B2 ESPROPRI E DANNI (I.V.A. compresa ove dovuta)		€ 7.000,00
B3 SPESE GENERALI, 10% sull'importo di (A+B1+B2+B3) (I.V.A. compresa ove dovuta)		€ 25.174,73
B4 IVA 22% su (A+B1+B2)		€ 53.844,41
B6 Imprevisti, 5% su A (I.V.A. compresa ove dovuta)		
C IMPORTO TOTALE		€ 330.766,46

PROGETTO SICUREZZA CENTO - 1° STRALCIO

QUADRO ECONOMICO post gara

OGGETTO	Parziale	Totale
A LAVORI		
A1 LAVORI IN APPALTO		
A1.1 Importo lavori a corpo al netto degli oneri per la sicurezza	ribassato	
A1.2 Importo lavori a misura al netto degli oneri per la sicurezza	ribassato	
A1.3 Oneri per la sicurezza (in c.t.)	€	90 000.00
IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO (I.V.A. esclusa)		€ 2 268 104.82
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 SPESE IN ECONOMIA E IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
B1.1 Impianto di svuotamento vasca interrata	€	25 000.00
B1.2 Manufatto di alimentazione wetland dal Canale di Cento	€	15 000.00
B1.3 Interferenze - HERA	€	70 000.00
B1.4 Interferenze - CMV	€	25 000.00
B1.5 Interferenze - ENEL	€	20 000.00
B1.6 Verifiche archeologiche	€	12 000.00
<i>Importo spese in economia (I.V.A. esclusa)</i>		€ 167 000.00
B2 ONERI ALLACCIAMENTO ENEL (I.V.A. esclusa)		€ 5 000.00
B3 ESPROPRI E DANNI (I.V.A. compresa ove dovuta)		€ 940 000.00
B4 SPESE GENERALI, 10% sull'importo di (A+B1+B2+B3) (I.V.A. compresa ove dovuta)		€ 418 040.12
B5 IVA 22% su (A+B1+B2)		€ 536 823.06
B6 Imprevisti, 5% su A (I.V.A. compresa ove dovuta)		€ 113 405.24
C IMPORTO TOTALE		€ 4 448 373.24

ECONOMIE COMPLESSIVE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA € **551 626.76**

Economie in proporzione spettanti ad ogni ente Comune € 55 162.68

Economie in proporzione spettanti ad ogni ente Ministero € 165 488.03

Economie in proporzione spettanti ad ogni ente RER € 330 976.05