

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

F E R R A R A

Prot. N. 15718

Deliberazione n. 197

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2
COMPONENTE 4 (M2C4) - INVESTIMENTO 4.3 - INVESTIMENTI NELLA
RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE
DELLE RISORSE IDRICHE - DECRETO MIPAAF N. 0484456 DEL 30/09/2022 –
CODICE PROGETTO: 08-05-5704-932 - “RECUPERO CONSERVATIVO
RIVESTIMENTO CANALETTA MANTELLO 1” - CUP: J73D21001890001 - CIG:
954840483E: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DEI LAVORI

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 4 del mese di Agosto alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 15432 del 31/7/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca (Collegato in videoconferenza)

RAVAIOLI Massimo

Assente giustificato: BRAGA Loris.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente la d.ssa Roberta CIRELLI (Collegata in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Riccardo MANTOVANI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 10) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) - INVESTIMENTO 4.3 - INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - DECRETO MIPAAF N. 0484456 DEL 30/09/2022 – CODICE PROGETTO: 08-05-5704-932 - “RECUPERO CONSERVATIVO RIVESTIMENTO CANALETTA MANTELLO 1” - CUP: J73D21001890001 - CIG: 954840483E: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DEI LAVORI

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 197

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Il bacino di bonifica del Mezzano, nelle sue due ripartizioni (Nord-Ovest e Sud-Est) dell'estensione complessiva di oltre 17.000 ettari, costituisce una delle più recenti ed estese opere di bonifica delle residue valli salmastre che caratterizzavano il territorio ferrarese fino allo scorso secolo. La dissalazione dei terreni e l'esercizio dell'irrigazione di ristoro costituiscono elementi imprescindibili per consentire l'utilizzo dei terreni riscattati dalle antiche valli e, in carenza di costante apporto irriguo, si determinano immediate ripercussioni sullo sviluppo fenologico e la resa delle coltivazioni, spesso di pregio, che in essi trovano spazio.
- L'esercizio irriguo è demandato a un ampio canale realizzato in gronda allo specchio vallivo che costituisce l'asta di principale apporto. L'esercizio dell'irrigazione sulle porzioni prossime al perimetro del bacino avviene attraverso captazione in esso e ricarica di un reticolo di collettori secondari, mentre, per la parte centrale del comprensorio, riveste carattere di insostituibile importanza l'officiosità di una linea

idraulica denominata “canaletta Mantello 1”, che ha il compito di garantire sufficiente portata all’impiego di 14 collettori secondari.

- Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si è ritenuto di scegliere di procedere ad un nuovo rivestimento della sezione in terra mediante geotessile (tessuto non tessuto) formato con fibre di materiale sintetico (poliestere o polipropilene), ottenuto per agugliatura meccanica con sovrapposta guaina impermeabile con armatura costituita da feltro di fibra di poliestere e un sovrastante velo di fibra di vetro e ricoperto con massa bituminosa addizionata di elastomeri od altro tipo di conveniente guaina in materiale plastico.
- Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato con Deliberazione n. 303 del 25/11/2020 ad opera del progettista incaricato Ing. Valeria Chierici.
- Il progetto esecutivo in epigrafe è stato approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio con Delibera n. 232 del 16/09/2021 a seguito dell’attività di verifica, per un importo complessivo pari a € 2.700.000,00.

Considerato che:

- Con D.D. 30 settembre 2022 n. 0484456 il progetto è stato finanziato dal MIPAAF nell’ambito del PNRR dell’Unione Europea - NextGenerationEU – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo (Codice progetto: 08-05-5704-932) per una migliore gestione delle risorse idriche, per un importo di € 2.700.000,00.
- Il progetto esecutivo approvato risale al 2021, quindi, a norma di legge, l’Area Progettazione e Lavori ha provveduto all’aggiornamento dei prezzi al 2022, nel rispetto dell’applicazione dell’ “Aggiornamento infra annuale 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla Delibera regionale n. 1288 del 27/07/2022, in adempimento dell’art. 26 del D.L. 50/2022, pervenendo alla determinazione di un costo complessivo dell’opera pari a € 2.900.000,00, con un incremento pari a € 200.000,00 rispetto al finanziamento a carico del PNRR.

- Il Consorzio ha segnalato al Ministero di riferimento attraverso una prima stima sommaria l'aumento dell'importo progettuale in seguito all'aggiornamento prezzi.
- L'effettiva disponibilità delle ulteriori somme necessarie, da porre a carico dello Stato ovvero dei fondi comunitari, per realizzare l'intero progetto originario a gennaio 2023 non era ancora conosciuta.
- Ai fini del rispetto dei tempi dettati dal PNRR, la data di avvio della procedura di gara doveva avvenire entro gennaio 2023, come previsto dall'atto d'obbligo prot. 20397 del 16/11/2022 sottoscritto dal Consorzio nei confronti del MIPAAF.
- Pertanto è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori con delibera n. 316 del 16/12/2022 del Comitato Amministrativo del Consorzio, di importo complessivo pari ad € 2.700.000,00, così da potere avviare la procedura di gara nei tempi stabiliti.
- Le "tempistiche di realizzazione" dei lavori indicate per il progetto sono coerenti con il raggiungimento di milestone e target associati e con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura in argomento e con il crono programma dell'intervento.

Atteso che:

- l'intervento nel cui ambito si inserisce il progetto del Consorzio fornisce un contributo al clima pari al 40% e un contributo all'ambiente pari al 100%, come da allegato VI del Regolamento (UE) n. 241/2021, in quanto nell'ambito della misura sono stati selezionati esclusivamente progetti coerenti con il campo di intervento 040 - Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite);
- l'intervento nel cui ambito si inserisce il progetto del Consorzio contribuisce al conseguimento delle milestone e target associati alla Misura in argomento, e cioè per l'area irrigua efficientata e per contatori installati.

Dato atto che MIPAAF con il sopra citato D.D. 30 settembre 2022 n. 0484456 ha stabilito che per ogni intervento oggetto di finanziamento il Soggetto attuatore responsabile,

nella fattispecie il Consorzio, dovrà verificare e dare evidenza al Ministero e all'Unità di Missione:

- della coerenza del cronoprogramma amministrativo e finanziario di realizzazione del progetto con i vincoli temporali legati al tempestivo raggiungimento delle milestone e target della presente misura, da cui dipende l'erogazione delle rispettive risorse finanziarie PNRR;
- del contributo di ogni progetto finanziato al conseguimento dei target associati alla presente misura, da cui dipende l'erogazione delle rispettive risorse finanziarie PNRR;
- del rispetto del principio "non arrecare un danno significativo";
- del rispetto dei principi di promozione delle pari opportunità di genere e generazionali e della promozione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, come dettagliati nelle Linee guida adottate con Decreto interministeriale 7 dicembre 2021, menzionato in premessa; del rispetto delle ulteriori condizioni previste per fruire del sostegno finanziario del PNRR e, segnatamente:
 - delle norme sul cumulo di finanziamenti e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - dell'assenza di conflitto di interessi;
 - della corretta individuazione del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o dell'appaltatore.

Evidenziato che il Consorzio con la sottoscrizione del sopra citato atto d'obbligo prot. 20397 del 16/11/2022 nei confronti del MIPAAF si è impegnato a rispettare quanto previsto nel D.D. 30 settembre 2022 n. 0484456, a dare piena attuazione all'intervento, ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale e a rispettare gli obblighi previsti all'art. 3 del medesimo atto d'obbligo.

Dato atto che:

- Il Consorzio, anche al fine di prevenire e contrastare le irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento, si è dotato di un sistema organico di

procedure, principi e regole da rispettare all'interno della propria struttura del personale in applicazione della normativa nazionale vigente.

- Tra le misure di prevenzione e controllo sono state approvate regole di condotta del personale e modelli organizzativi al fine di gestire e ridurre il rischio di reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001.
- A tal fine è stato approvato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 27/04/2022.

Dato atto inoltre che:

- Ai sensi dell'art. 30 del Codice, l'affidamento e la conseguente esecuzione dei lavori garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; vengono inoltre rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità come previsto dal Codice.
- L'affidamento non limita in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici e i criteri di partecipazione alla presente gara sono tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
- Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore si vincola a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

Rilevato che:

- Con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 270 in data 11/11/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in oggetto il Dirigente dell'Area Progettazione e Lavori del Consorzio, Ing. Marco Volpin.
- Ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/2008 il suddetto RUP è il Responsabile dei Lavori.

- Con D.M. 30 settembre 2022 n. 0484456 di MIPAAF è stato concesso a questo Consorzio il contributo pubblico di finanziamento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della domanda di sostegno, per complessivi Euro 2.700.000,00.
- L'opera è finanziata nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche (Codice progetto: 08-05-5704-932).

Considerato che:

- per l'appalto in argomento, di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Consorzio ha ritenuto opportuno affidare i lavori mediante la procedura prevista dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, consistente in affidamento mediante procedura negoziata telematica, senza bando, previa consultazione di dieci operatori economici individuati in base a specifica indagine di mercato, con sorteggio per l'individuazione delle imprese da invitare a presentare offerta;
- con Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 del Comitato Amministrativo del Consorzio si è dato avvio al procedimento di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con la medesima deliberazione è stata nominata la "Commissione interna di gara", per i compiti ivi indicati, composta dal Direttore Generale Ing. Mauro Monti in qualità di Presidente a norma dello Statuto del Consorzio, dal Dirigente dell'Area Progettazione e Lavori del Consorzio e RUP, Ing. Marco Volpin, e dal Capo Settore Appalti Contratti e Patrimonio del Consorzio, Ing. Nico Menozzi;
- l'appalto in argomento ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 prevede l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo e individuando elementi premiali per l'offerta tecnica, nonché fattori ponderali per ogni elemento economico e tecnico dell'offerta, espressi in punti assegnabili in centesimi;

- per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta è stato pubblicato in data 20/12/2022 apposito avviso per manifestazione d'interesse sul sito web istituzionale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara oltre che sul Portale Gare Telematiche utilizzato dal Consorzio, con scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissato al giorno 20/01/2023 ore 13:00;
- entro il suddetto termine sono pervenute tramite il Portale le manifestazioni in numero di 50, come riportate nell'Allegato A al verbale della seduta di gara n. 1 del 02/03/2023 (prot. 5014/2023), cui si rimanda;
- in data 27/01/2022 si è proceduto all'esame della correttezza delle manifestazioni d'interesse pervenute e al sorteggio delle imprese da invitare secondo la procedura indicata nel sopracitato avviso del 20/12/2022, come da verbale stilato in data 27/01/2023 prot. 1593, allegato al verbale della prima seduta di gara (prot. 5014/2023) come Allegato B;
- sono state invitate tramite il Portale con nota (registro di sistema portale) PI000123-23 in data 31/01/2023 a presentare offerta le imprese indicate ai numeri identificativi (registro di sistema): PI000011-23, PI000052-23, PI000053-23, PI000095-23, PI000079-23, PI000002-23, PI000059-23, PI000103-23, PI000100-23, PI000058-23, come da elenco riportato nell'Allegato C al verbale della prima seduta di gara (prot. 5014/2023), e come risulta dal sopracitato verbale delle operazioni di sorteggio in data 27/01/2023;
- alle sopra indicate imprese è stato anche inviata pec tramite protocollo del Consorzio con numeri 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, e 1895 in data 31/01/2023;
- le imprese invitate a presentare offerta sono state le seguenti:
 - Impresa COIS S.r.l. con sede legale in Povoletto (UD);
 - BONINA S.r.l. con sede legale in Brolo (ME);
 - EUROSCAVI S.n.c. di Falcone e Figlio con sede legale in Valva (SA) con impresa ausiliaria ALP Consorzio Stabile;

- ATLANTE S.r.l. con sede legale in Angri (SA) con impresa ausiliaria ARTEMIDE Consorzio stabile;
 - P.G.S. Impianti S.r.l. con sede legale in Torbole Casaglia (BS);
 - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.p.a. con sede legale in Sandrigo (VI);
 - SCAGLIOINE COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede legale in Colliano (SA);
 - CONSORZIO CON.CO.S con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN);
 - GOITese COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Goito (MN);
 - CONSORZIO STABILE ANTELAO con sede legale in Brolo (ME).
- entro il termine utile del 01/03/2023 ore 12:59 stabilito dall'invito sono pervenute le offerte, singolarmente protocollate dal Consorzio e indicate nell'elenco allegato al verbale della prima seduta di gara (prot. 5014) come Allegato D, dei seguenti concorrenti:
- 1 - Impresa COIS S.r.l. con sede legale in Povoletto (UD);
 - 2 - BONINA S.r.l. con sede legale in Brolo (ME);
 - 3 - EUROSCAVI S.n.c. di Falcone e Figlio con sede legale in Valva (SA) con impresa ausiliaria ALP Consorzio Stabile;
 - 4 - ATLANTE S.r.l. con sede legale in Angri (SA) con impresa ausiliaria ARTEMIDE Consorzio stabile.

Dato atto che con Deliberazione Presidenziale n. 12 del 30/03/2023, cui si rimanda, è stata nominata la "Commissione giudicatrice", avente il compito di valutare l'offerta tecnica ed economica dei concorrenti, così composta: Presidente: Ing. Leonardo Nascosi; Commissari componenti: Geom. Marcello Padovani e Geom. Andrea Gramigna; le funzioni di verbalizzatore sono state svolte dal Capo Settore Appalti Contratti e Patrimonio Ing. Nico Menozzi.

Dato atto altresì che, a seguito del cessato rapporto di lavoro col Consorzio dell'Ing. Marco Volpin, dal 1° luglio 2023 è stato designato nel ruolo di RUP l'Ing. Mauro Monti, Direttore Generale di questo Consorzio.

Considerato che:

a) le operazioni di gara si sono svolte in varie sedute, i cui verbali sono stati pubblicati sul Portale gare telematiche del Consorzio e sul sito istituzionale del Consorzio:

- in data 02/03/2023 seduta di gara n. 1, come da verbale prot. 5014 del 02/03/2023;
- in data 16/03/2023 seduta di gara n. 2, come da verbale prot. 6299 del 16/03/2023;
- in data 03/04/2023 seduta di gara n. 3, come da verbale prot. 7391 del 03/04/2023;
- in data 03/04/2023 seduta di gara n. 4, come da verbale prot. 7392 del 03/04/2023;
- in data 03/04/2023 seduta di gara n. 4A, riservata, come da verbale allegato al verbale prot. 8946/2023;
- in data 05/04/2023 seduta di gara n. 4B, riservata, come da verbale allegato al verbale prot. 8946/2023;
- in data 27/04/2023 seduta di gara n. 5, come da verbale prot. 8946 del 27/04/2023;
- in data 17/05/2023 seduta di gara n. 6, come da verbale prot. 10584 del 17/05/2023.

b) ad esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche si è formata la seguente graduatoria relativa all'offerta economicamente più vantaggiosa, come da verbali delle sedute di gara n. 5 (prot. 8946/2023) e n. 6 (prot. 10584/2023), costituendo quest'ultimo verbale anche la proposta di aggiudicazione di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016:

1 - Impresa COIS S.r.l.	punti:	78,94
2 - BONINA S.r.l.	punti:	55,98
3 - ATLANTE S.r.l.	punti:	51,44
4 - EUROSCAVI S.n.c.	punti:	47,29

Dato atto che:

- il Consorzio ha adottato procedure interne in materia di prevenzione delle frodi, dei conflitti di interessi, della corruzione e del doppio finanziamento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, come da Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 27/04/2022;
- il Consorzio ha adottato il proprio "Codice etico e di comportamento", approvato con Deliberazione n. 277 del 16/12/2015 poi aggiornato con Deliberazione n. 106 del

07/04/2022, ed ha approvato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023 - 2025” con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 24/01/2023;

- come risulta dai relativi verbali delle sedute di gara, la procedura di gara si è svolta in modo corretto e secondo la legge di gara approvata con Deliberazione n. 26/2023, e l'esame da parte della “Commissione interna di gara” della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti si è svolta in modo regolare e completo, in particolare:

- 1) i concorrenti hanno dichiarato l'accettazione delle misure ex ante indicate nei documenti di gara per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla Misura a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara;
- 2) i concorrenti hanno sottoscritto per accettazione le misure ex ante indicate nei documenti di gara di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di indicazione del “titolare effettivo”;
- 3) la procedura di gara si è svolta nel rispetto dell'obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione, del doppio finanziamento e recupero dei fondi indebitamente assegnati);
- 4) la procedura di gara si è svolta in coerenza con il piano operativo finanziato con il PNRR nell'ambito della relativa missione/componente/misura/investimento;
- 5) gli obiettivi della procedura sono stati individuati in coerenza con l'art. 4 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- 6) la procedura di gara si è svolta a garanzia del principio orizzontale del DNSH ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del tagging climatico/digitale;

- 7) la procedura di gara si è svolta a garanzia dei principi trasversali della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali previsti dal Regolamento (UE) n. 241/2021;
 - 8) la procedura di gara si è svolta nel rispetto dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77;
 - 9) la procedura di gara ha rispettato gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
 - 10) la procedura di selezione dell'appaltatore è stata conforme alle pertinenti norme europee e nazionali, ivi incluse quelle in materia di trasparenza;
 - 11) durante le fasi della procedura di gara sono stati eseguiti controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente;
 - 12) la procedura di gara si è svolta in tempistiche coerenti con il cronoprogramma procedurale e col raggiungimento di Milestone e Target associati alla Misura PNRR di riferimento.
- come risulta dai relativi verbali delle sedute di gara, le operazioni di valutazione delle offerte tecniche da parte della "Commissione Giudicatrice" si sono svolte in modo regolare e completo, nel rispetto degli elementi di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara;
 - le offerte economiche dei concorrenti sono risultate formulate in modo corretto poiché riportano un valore inferiore all'importo a base di gara, non sono condizionate, non sono parziali e conseguono a valori di ribasso offerti indicati regolarmente;
 - nelle offerte economiche i concorrenti hanno indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - nessuno dei concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche è risultato escluso alla fine delle relative operazioni;
 - il costo della manodopera del concorrente primo nella graduatoria di gara COIS S.r.l. a seguito di apposita istruttoria di valutazione è stato valutato conforme circa il rispetto

dei minimi salariali retributivi inerenti le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dato atto che:

- a) il Responsabile del Procedimento e la Commissione interna di gara con il verbale della seduta di gara n. 6 (prot. 10584/2023) hanno formulato la proposta di aggiudicazione di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 in favore dell'Impresa COIS S.r.l. con sede legale in Povoletto (UD) in quanto risulta avere presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio finale di 78,94 punti su cento, per un conseguente importo lavori di Euro 1.847.261,22 che sommati ad Euro 70.167,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta determinano l'importo contrattuale di **Euro 1.917.429,11**, IVA esclusa;
- b) con deliberazione del comitato amministrativo n. 145 del 09/06/2023 è stata approvata la sopra detta proposta di aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione definitiva;
- c) ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in data 14/06/2023 è stata comunicata ai concorrenti l'avvenuta aggiudicazione, con l'indicazione del termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per la sottoscrizione del contratto;
- d) il termine dilatorio (19/07/2023) è trascorso senza che siano stati presentati ricorsi sull'aggiudicazione;
- e) sono stati eseguite con esito positivo tutte le verifiche dei prescritti requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;
- f) è stata verificata l'identità del "titolare effettivo" del soggetto aggiudicatario ai sensi del D.Lgs. 125/2019, art. 3 punto 6 Direttiva (UE) 2015/849 del parlamento europeo e del Consiglio, art. 22 comma 2 lett. d Regolamento (UE) 2021/241, ed è stata acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del "titolare effettivo".

Ritenuto pertanto possibile procedere ora all'aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, non avendo ravvisato alcun impedimento di legge in merito.

Dato atto che i componenti del Comitato Amministrativo, in qualità di soggetto che provvede all'aggiudicazione dei lavori, consapevoli che le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, hanno dichiarato che non sussistono a proprio carico ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 visto il nominativo del concorrente aggiudicatario, come da dichiarazioni acquisite agli atti.

Evidenziato che:

- a) ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione, a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione assunta con provvedimento dell'Amministrazione del Consorzio, non equivarrà ad accettazione dell'offerta;
- b) il Consorzio si obbliga alla conservazione e messa a disposizione di atti e documenti per consentire l'accertamento della regolarità della procedura, anche tramite il sistema REGIS.

Dato atto che a valere sul Decreto MEF del 10/02/2023 per il Fondo Opere Indifferibili (FOI) è stato corrisposto al Consorzio il fondo necessario, pari ad € 200.000,00, per il maggior onere economico derivante dall'aggiornamento dei prezzi dei lavori di progetto;

Dato atto che a seguito dell'aggiudicazione al concorrente COIS S.r.l. il quadro economico dell'opera risulta così rimodulato:

A - LAVORI

A.1.1 Lavori a misura (finanziamento MASAF)	€ 1.703.728,10
A.1.2 Lavori a misura (finanziamento FOI)	€ 143.533,12
A.2 Lavori a corpo	€ 0,00
A.3.1 Oneri sicurezza (finanziamento MASAF)	€ 69.293,36
A.3.2 Oneri sicurezza (finanziamento FOI)	€ <u>874,53</u>
Totale A	€ 1.917.429,11

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese in economia	€	40.000,00
B.2.1 Spese per imprevisti (MASAF)	€	109.944,36
B.2.2 Spese per imprevisti (FOI)	€	23.822,67
B.3 Spese per occupazioni e danni	€	20.000,00
Totale B	€	193.767,03

C - SPESE GENERALI

(12% di (importo a base appalto + B1),

di cui € 40.188,55 per incentivi) € 245.931,31

D - I.V.A.

D.1 I.V.A. 22% (su (A di MASAF + B1))	€	398.864,72
D.2 I.V.A. 22% (su A di FOI)	€	31.769,68

E – RIBASSI D'ASTA

E.1 Economie di gara per le finalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (massimo 10% di A + IVA 22%, come da Decreto di concessione e finanziamento n. 0484456 del 30/09/2022 (Allegato 4 punto 1))

€ 112.238,15

E.2 Altre economie da ribassi d'asta (con IVA) € 0,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 2.900.000,00

Ravvisata l'opportunità:

- Di prendere atto delle motivazioni e delle considerazioni riportate nelle premesse della presente proposta, che si confermano e si approvano;
- Di confermare l'aggiudicazione disposta con deliberazione di comitato n. 145 del 09/06/2023 e di procedere all'aggiudicazione definitiva efficace di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in favore dell'Impresa COIS S.r.l. con sede legale in Povoletto (UD);
- Di dare atto che come da deliberazione di comitato n. 145 del 09/06/2023 l'aggiudicatario Impresa COIS S.r.l. con sede legale in Povoletto (UD) ha presentato

l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio finale di 78,94 punti su cento, per un conseguente importo lavori di Euro 1.847.261,22 che sommati ad Euro 70.167,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta determinano l'importo contrattuale di Euro 1.917.429,11, IVA esclusa;

- Di stipulare il contratto secondo quanto previsto nella procedura di affidamento, e cioè in forma digitale mediante scrittura privata (art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016);
- Di demandare all'Ufficio Appalti e Contratti le incombenze derivanti e conseguenti al presente atto;
- Di imputare l'importo complessivo di € 1.917.429,11 + IVA 22%, e quindi pari a € 2.339.263,51, a favore dell'Impresa COIS S.r.l. onde dare copertura al contratto, fermo restando che l'importo complessivo dell'opera resta confermato in € 2.900.000,00;
- Di dare atto che l'opera, di competenza del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è finanziata per € 2.700.000,00 nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.3 Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo (Codice progetto: 08-05-5704-932), e per € 200.000,00 a valere sul Decreto MEF del 10/02/2023 per il Fondo Opere Indifferibili (FOI)

Visto il riferimento del Direttore Generale prot. 15528 del 2/8/2023;

All'unanimità;

D E L I B E R A

1. Di prendere atto delle motivazioni e delle considerazioni riportate nelle premesse della presente proposta, che si confermano e si approvano;
2. Di confermare l'aggiudicazione disposta con deliberazione di comitato n. 145 del 09/06/2023 e di procedere all'aggiudicazione definitiva efficace di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in favore dell'Impresa COIS S.r.l. con sede legale in Povoletto (UD);
3. Di dare atto che come da deliberazione di comitato n. 145 del 09/06/2023 l'aggiudicatario Impresa COIS S.r.l. con sede legale in Povoletto (UD) ha presentato

l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio finale di 78,94 punti su cento, per un conseguente importo lavori di Euro 1.847.261,22 che sommati ad Euro 70.167,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta determinano l'importo contrattuale di Euro 1.917.429,11, IVA esclusa;

4. Di stipulare il contratto secondo quanto previsto nella procedura di affidamento, e cioè in forma digitale mediante scrittura privata (art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016);
5. Di demandare all'Ufficio Appalti e Contratti le incombenze derivanti e conseguenti al presente atto;
6. Di imputare l'importo complessivo di € 1.917.429,11 + IVA 22%, e quindi pari a € 2.339.263,51, a favore dell'Impresa COIS S.r.l. onde dare copertura al contratto, fermo restando che l'importo complessivo dell'opera resta confermato in € 2.900.000,00;
7. Di dare atto che l'opera, di competenza del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è finanziata per € 2.700.000,00 nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.3 Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo (Codice progetto: 08-05-5704-932), e per € 200.000,00 a valere sul Decreto MEF del 10/02/2023 per il Fondo Opere Indifferibili (FOI).

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)