

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
FERRARA

CONS. BON. PIAN. FERRARA	
12/02/24 Interno	
Protocollo n. 2967	00342

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 7

OGGETTO: OC125 - Primo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Parma (OCDPC n. 940/2022) – secondo stralcio - Delibera del consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 940 del 31 ottobre 2022 - “INTERVENTO DI RIPRESA FRANE SUL CANALE NICOLINO IN FREGIO ALLA VIA VALLELUNGA” - CUP: J78H23000040001: AFFIDAMENTO lavori all’impresa COPPARO COSTRUZIONI Srl di Copparo (FE)

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 i territori delle province di Ferrara, Modena e Parma sono stati interessati da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e con ingenti danni alle strutture idriche fra cui i canali di bonifica;
- infatti i suddetti eventi hanno provocato criticità nei corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie e alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;
- in conseguenza dei suddetti eventi meteorologici è stata emessa la Delibera del consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza, e l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 940 del 31 ottobre 2022.

Considerato che:

- fra i vari canali interessati dai danneggiamenti alle opere di difesa idrauliche vi è anche il canale Nicolino in fregio alla via Vallelunga a Casaglia nel comune di Ferrara;
- la Regione Emilia-Romagna ha inserito i lavori di ripristino per il suddetto canale nel decreto n. 98 del 23/06/2023 del Presidente della Regione ER prevedendo un finanziamento per complessivi Euro 130.000,00;
- è stato redatto il progetto esecutivo a firma del Geom. Mario Pozzati, dipendente di questo Consorzio, approvato con Deliberazione di Comitato Amministrativo n. 264 del 06/10/2023;

-- la Regione Emilia-Romagna ha approvato il progetto e finanziata l'opera con determinazione n. 25547 del 04/12/2023.

Rilevato che:

-- con nota prot. 1036 del 22/01/2024 è stato richiesto preventivo per l'esecuzione dei lavori in argomento all'impresa COPPARO COSTRUZIONI Srl con sede legale a Copparo (FE), che ha poi presentato preventivo con nota prot. 1350 del 26/01/2024 offrendo un ribasso percentuale del 5,75% da applicare all'elenco prezzi di progetto;

Considerato che:

-- l'affidamento in argomento si configura quale "appalto pubblico di lavori";
-- il Consorzio ha inteso assegnare l'esecuzione dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, vincolandosi all'utilizzo dell'elemento prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 e dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

-- con delibera del comitato amministrativo n. 261 del 06/10/2023 è stato nominato RUP il geom. Marcello Padovani ed è stato nominato Direttore dei Lavori il geom. Mario Pozzati;

Considerato inoltre che:

-- si può affermare con certezza che la sopra citata impresa possieda sicure pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023;

-- detto affidatario è pertanto ritenuto il più indicato per dare esecuzione ai lavori in oggetto, possedendo la qualificazione, la capacità tecnica e l'esperienza necessarie per svolgere in modo idoneo l'appalto;

-- si ritiene che il preventivo dell'affidatario corrisponda all'interesse che il Consorzio deve soddisfare, essendo di valore congruo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta;

-- l'affidatario non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e a tal fine il Settore Appalti e Contratti ha provveduto ad acquisire autocertificazioni e documenti dimostrativi idonei, nelle forme coerenti con il principio di proporzionalità previsto dagli artt. 3 e 113 del Codice dei contratti;

-- ai sensi dell'art. 17 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento non equivale ad accettazione del preventivo, essendo necessaria la formalizzazione contrattuale, fermo restando la verifica dei requisiti generali e di qualificazione di legge;

-- la verifica dei suddetti requisiti avverrà tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) sul sito di ANAC, fermo restando che qualora la stessa dia esito negativo insanabile l'affidamento potrà essere revocato;

-- la spesa per tale intervento trova copertura sulla commessa 23-0602-1026.

Dato atto che:

-- sussistono rilevanti ragioni di opportunità per procedere ad un'approvazione in via d'urgenza delle risultanze dell'affidamento, da attuarsi mediante deliberazione del Presidente del Consorzio, così da consentire l'inizio dei lavori in tempi rapidi;

-- sussistendo pertanto l'urgenza dell'esecuzione dei lavori, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è

destinata a soddisfare, trattandosi di intervento di Protezione Civile, si ritiene necessario disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9, e art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

Visto che:

- il Direttore Generale, Ing. Mauro Monti, con la sottoscrizione del proprio riferimento, dichiara sotto la sua responsabilità personale, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, che non sussistono a suo carico ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;
- analoga dichiarazione che per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 dovrà essere resa anche dal Presidente del Consorzio, mediante la sottoscrizione della delibera presidenziale, essendo il soggetto che provvederà all'affidamento dei lavori in argomento;

Ritenuto opportuno prevedere che ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo di contratto, l'appaltatore dovrà provvedervi alle condizioni originariamente previste e in tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Dato atto che a seguito del presente affidamento il quadro economico dell'opera risulta così rimodulato:

A - LAVORI

A.1	Lavori a misura	€	87.334,59	
	Lavori a corpo	€	0,00	
	Costi della sicurezza	€	<u>3.810,13</u>	
	Totale A	€		91.144,72

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Acquisizione aree, indennizzi	€	1.500,00	
B.2	Spese tecniche progettazione	€	9.647,28	
B.3	Imprevisti (IVA compresa)	€	1.155,88	
B.4	Ribasso d'asta IVA compresa)	€	<u>6.500,29</u>	
	Totale B	€		18.803,45

C - I.V.A.

C.1	I.V.A. 22% (su A)	€	<u>20.051,84</u>	
	IMPORTO TOTALE	€		130.000,00

Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. 2412 del 06/02/2024 in ordine a quanto sopra esposte considerato;

Valutate le seguenti proposte:

- a) di prendere atto delle motivazioni e delle considerazioni riportate nelle premesse, che si confermano e si approvano;
- b) di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Impresa COPPARO COSTRUZIONI Srl con sede legale a Copparo (FE) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1

lettera a) del D. Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 91.144,72, oltre IVA 22%, nelle more della verifica dei requisiti tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) sul sito di ANAC e fermo restando che qualora la stessa dia esito negativo insanabile, l'affidamento potrà essere revocato;

- c) di stipulare il contratto secondo quanto previsto nella procedura di affidamento, e cioè in forma digitale mediante scrittura privata da registrarsi, come da art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- d) di assumere il CIG per il presente affidamento in fase contrattuale, conformemente al D. Lgs. 36/2023 ed alle disposizioni di ANAC in vigore dal 01/01/2024;
- e) di disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9, e art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, sussistendo l'urgenza dell'esecuzione dei lavori, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, trattandosi di intervento di Protezione Civile;
- f) di prevedere che ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo di contratto, l'appaltatore dovrà provvedervi alle condizioni originariamente previste e in tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- g) di dare atto che il Direttore Generale con la sottoscrizione del proprio riferimento dichiara che per l'affidamento dei lavori in oggetto non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;
- h) che il Presidente mediante la sottoscrizione della delibera di approvazione dichiara che per l'affidamento dei lavori in oggetto non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;
- i) di demandare all'Ufficio Appalti e Contratti le incombenze derivanti e conseguenti al presente atto;
- j) di imputare la spesa per €. 111.196,55, IVA 22% compresa, alla commessa 23-0602-1026;
- k) di sottoporre la deliberazione da assumere d'urgenza alla ratifica da parte del Comitato Amministrativo nella sua prima riunione utile;

Accertato che sussistono i presupposti e le condizioni per approvare le suddette proposte, nei termini sopra indicati;

Visto l'art. 32 comma 2 lett. g) dello Statuto;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle motivazioni e delle considerazioni riportate nelle premesse, che si confermano e si approvano;
2. Di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Impresa COPPARO COSTRUZIONI Srl con sede legale a Copparo (FE) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 91.144,72, oltre IVA 22%, nelle more della verifica dei requisiti tramite Fascicolo Virtuale

dell'Operatore Economico (FVOE) sul sito di ANAC e fermo restando che qualora la stessa dia esito negativo insanabile, l'affidamento potrà essere revocato;

3. Di stipulare il contratto secondo quanto previsto nella procedura di affidamento, e cioè in forma digitale mediante scrittura privata da registrarsi, come da art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
4. Di assumere il CIG per il presente affidamento in fase contrattuale, conformemente al D. Lgs. 36/2023 ed alle disposizioni di ANAC in vigore dal 01/01/2024;
5. Di disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9, e art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, sussistendo l'urgenza dell'esecuzione dei lavori, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, trattandosi di intervento di Protezione Civile;
6. Di prevedere che ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo di contratto, l'appaltatore dovrà provvedervi alle condizioni originariamente previste e in tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
7. Di dare atto che il Direttore Generale con la sottoscrizione del proprio riferimento dichiara che per l'affidamento dei lavori in oggetto non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;
8. Che il Presidente mediante la sottoscrizione della delibera di approvazione dichiara che per l'affidamento dei lavori in oggetto non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;
9. Di demandare all'Ufficio Appalti e Contratti le incombenze derivanti e conseguenti al presente atto;
10. Di imputare la spesa per €. 111.196,55, IVA 22% compresa, alla commessa 23-0602-1026;
11. Di sottoporre la presente deliberazione d'urgenza alla ratifica da parte del Comitato Amministrativo nella sua prima riunione utile.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Mauro Monti)

IL DIRETTORE DELL'AREA AMM.VA

(Dott.ssa Paola Cavicchi)

IL PRESIDENTE

(Dott. Stefano Calderoni)

