



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all'

Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

IMPIANTO IDROVORO SCORSURO PROGETTO ESECUTIVO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1A per le più urgenti necessità, segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico. Ordinanza n. **35/2024** del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

ID INTERVENTO ER-UBIS-000105

CUP J72B24000910007

TITOLO INTERVENTO "Realizzazione nuovo impianto di scarico del Canale Scorsuro nel Diversivo del Po di Volano per la laminazione delle portate di piena del sistema del reticolo idraulico di bonifica"

QUADRO ECONOMICO

Data:	18/04/2025	ELABORATO:	C.5	Rev.:	1
-------	-------------------	------------	------------	-------	----------

IL PROGETTISTA GENERALE
(Dott. Ing. Stefano Cassarini)

Stefano Cassarini



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Dott. Ing. Alessandro Buzzoni)

IL DIRETTORE AREA TERRITORIO
Ing. Alessandro Buzzoni

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Codice Intervento
00	Emissione	D. Capuano	09/04/2025	OC170
01	Revisione 1	D. Capuano	18/04/2025	
02	Revisione 2	--	--	

	DESCRIZIONE		IMPORTI	
	A-LAVORI			
A.1	Lavori in APPALTO (Corpo e Misura)		595'315.41 €	
A.2	Oneri SICUREZZA		6'995.84 €	
	TOTALE LAVORI			602'311.25 €
	B- SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			
B.1	Imprevisti (I.V.A. compresa) e arrot.		30'902.93 €	
B.2	Spese per rilievi, accertamenti, indagini		10'000.00 €	
B.3	Allacciamenti Enel e opere di alimentazione		70'000.00 €	
B.4	Risoluzione interferenze		5'000.00 €	
B.5	Acquisizione aree, occupazioni e danni		15'000.00 €	
B.6	Sorveglianza Archeologica		5'000.00 €	
B.7	Spese Generali (12%)		72'277.35 €	
B.8	I.V.A.		139'508.48 €	
B.8.1.	I.V.A. 22% su A (Lavori)	132'508.48 €		
B.8.2.	I.V.A. 10% su B.3 (Oneri ente elettrofornitore)	7'000.00 €		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			347'688.75 €
	TOTALE			950'000.00 €