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Riassetto idraulico e recupero funzionalita del canale Veraglio in

Consorzio di Bonifica Comune di Portomaggiore
PIANURA di FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera
Scavo nuovo tronco canale Veraglio

ARTICOLO
HNDNE-ElIE [pla Lait(0):ul 2 [DIAELE QUANTITA' | PREZZO | % MAN. | Pz. MAN. | IMP. MAN. |  IMPORTO
PROVVISTE
CODICE

Misura

AO1 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni

(C04.007.025) Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a
cielo aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi
risagomatura e profilatura delle sponde, sistemazione
del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze del
cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
SEZ 5 - uscita tombinamento 1 392,16 392.16
SEZ 6 307,71 307.71
SEZ 7 177,82 177.82
SEZ 8 153,87 153.87
SEZ 9 366,13 366.13
SEZ 10 658,24 658.24
SEZ 11 486,2 486.20
SEZ 12 567,05 567.05
SEZ 13 636 636.00
SEZ 14 514,96 514.96
SEZ 15 546,86 546.86
SEZ 16 754,25 754.25
SEZ 17 1016,1 1016.10
SEZ 18 517,8 517.80
SEZ 19 398,52 398.52
SEZ 20 767,2 767.20
SEZ 21 994 994.00
SEZ 21 - inizio tombinamento 2 0 0.00
SEZ 22 - fine tombinamento 2 776,16 776.16
SEZ 23 843,6 843.60
SEZ 23A 1185,47 1185.47
SEZ 24 1591,94 1591.94
SEZ 25 1883,51 1 883.51
SEZ 26 1285,26 1 285.26

Totale m3 16 820.81 4.20 23.00 0.97 16 316.19 70 647.40

A18 Protezioni spondali in sasso

(C04.052.010.¢) Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso inferiore
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli,
costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti
gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
e. scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
Curva esterna sez. 6: m 20 1,35*%20 27.00
Curva esterna sez. 8: m 20 1,35*%20 27.00
Sezioni dalla 14 alla 15: m 65 3,4*65 221.00
Curva esterna sez. 20: m 25 2*25 50.00
Sez 23A: m 25 4*25 100.00
Curva esterna sez. 25 : m 20 2,26*20 45.20

Totale m3 470.20 40.00 15.00 6.00 2821.20 18 808.00

A22 Condotte in PVC per allaccio fossi esistenti

(C02.016.115.f) Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto
ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa
e del rinfianco in materiale idoneo, per pressioni SDR
41 (Sn 4kN/mq) f. diametro di 400 mm, spessore 7,9




Riassetto idraulico e recupero funzionalita del canale Veraglio in
Consorzio di Bonifica Comune di Portomaggiore
PIANURA di FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera
Scavo nuovo tronco canale Veraglio

ARTICOLO
HNDNE-ElIE [pla Lait(0):ul 2 [DIAELE QUANTITA' | PREZZO | % MAN. | Pz. MAN. | IMP. MAN. |  IMPORTO
PROVVISTE
CODICE
mm
n. 7 allacci lungo il tracciato. Lunghezza tubo 6 m 7*6 42.00
Connessione con macero esistente nei pressi di SP 68 48.00
48
Totale m 90.00 59.29 16.00 9.49 854.10 5336.10
A23 Chiaviche prefabbricate con paratoia per
allaccio fossi esistenti
Fornitura di chiaviche prefabbricate in calcestruzzo
con paratoia piana in acciaio zincato per apertura o
chiusura delle tubazioni in PVC di allaccio ai fossi
esistenti. Diametro innesto 50 cm
8 tubazioni lungo il tracciato 8 8.00
Totale Cadauno 8.00 350.00 0.00 0.00 0.00 2/800.00
A24 Geotessile
(C04.088.015.a) Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in

polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da
bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo
dovra essere composto da materiale della migliore
qualita in commercio, resistente agli agenti chimici,
imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle
alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri
della fornitura, della posa in opera sia in acqua che
fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli,
degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni del c.s.a.: a. massa areica fino a 300
g/mq e resistenza a trazione trasversale fino a 60

kN/m

Curva esterna sez. 6: m 20 1,35*%20 27.00
Curva esterna sez. 8: m 20 1,35*%20 27.00
Sezioni dalla 14 alla 15: m 65 3,4*65 221.00
Curva esterna sez. 20: m 25 2*25 50.00
Sez 23A: m 25 4*25 100.00
Curva esterna sez. 25 : m 20 2,26*20 45.20

Totale m2 470.20 2.10 27.00 0.57 268.01 987.42

Totale Misura Euro 98 578.92

Totale Scavo nuovo tronco canale 98 578.92

Veraglio Euro




Riassetto idraulico e recupero funzionalita del canale Veraglio in

Consorzio di Bonifica Comune di Portomaggiore
PIANURA di FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera
Ripristino accessi fondi - ponticelli

ARTICOLO
U PHEAZIORIE PIE. LR 2 EIE L2 QUANTITA' | PREZZO | % MAN. | Pz. MAN. | IMP. MAN. |  IMPORTO
PROVVISTE
CODICE
Misura
A13 Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo

(D.02.01.01.13.04) dimensioni 160x100 cm

Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento portland (o ad alta resistenza ai solfati su
richiesta) bicchiere ed anello di giunzione in gomma
sintetica di tipo SBR (stiro-butadiene rubber) con
durezza 40 IRHD conforme alle nome EN 681.1. La
giunzione tra gli elementi dovra essere realizzata
solamente mediante apparecchiature idrauliche o
manuali di tipo (TIR-FOR). | manufatti dovranno
rispondere alla normativa vigente, rivestiti
internamente con materiali protettivi, esenti da fori
passanti, posti in opera su base d'appoggio continua
in cls di classe 250:

F.p.o. di preformato rettangolare 1000x1600, spess.
15 cm lungh. 2.00 m

Rifacimento accesso fondo da SP 68 6 6.00
Passaggio di servizio in corrispondenza del macero 6.00
vicino SP68 6
Totale m 12.00 233.58 14.00 32.70 392.40 2 802.96
Al4 Magrone di sottofondazione
(C04.016.005) Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di

piani di appoggio di strutture o per riempimento, per
opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di
cemento per mc di inerte, in dimensioni e spessori
indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei
piani, formazione delle pendenze, aggottamento
dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo,
eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e
quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola

d'arte
Rifacimento accesso fondo SP 68 2,92*6*0,1 1.75
Passaggio di servizio in corrispondenza del macero 1.75
vicino SP68 2,92*6*0,1
Totale m3 3.50 89.10 26.00 23.17 81.10 311.85
A15 Conglomerato cementizio per fondazioni
(A03.007.015.a) Conglomerato cementizio per opere di fondazione,

preconfezionato a resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere
dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2, a. C 25/30 (Rck 30
N/mmq)

Rifacimento accesso fondo SP 68 - platea di posa 2.61
scatolari - L=6 m, largh. scavo = 2.92 m, spess. 15
cm 6*2,90%0,15

Passaggio di servizio in corrispondenza di macero 2.61
vicino SP 68 - platea di posa scatolari - L=6 m, largh.
scavo = 2.92 m, spess. 15 cm 6*2,90*0,15

Totale m3 5.22 139.34 21.00 29.26 152.74 727.35

A16 Rete elettrosaldata per armatura
(C04.076.015) Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del
suolo, ad aderenza migliorata, con diametro e
dimensioni della maglia indicati nel c.s.a., fornita e
posta in opera comprese sagomature, legature,
sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte

Rifacimento accesso fondo SP68 : rete diam. 8 mm, 68.73
15x15 cm 3,95*2,90*6




Riassetto idraulico e recupero funzionalita del canale Veraglio in

Consorzio di Bonifica Comune di Portomaggiore
PIANURA di FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera
Ripristino accessi fondi - ponticelli

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE

QUANTITA' [ PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
CODICE

Passaggio di servizio in corrispondenza del macero 68.73
vicino SP68 : rete diam. 8 mm, 15x15 cm
3,95%2,90%6

Totale kg 137.46 1.70 21.00 0.36 49.49 233.68

A24 Geotessile

(C04.088.015.a) Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in
polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da
bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo
dovra essere composto da materiale della migliore
qualita in commercio, resistente agli agenti chimici,
imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle
alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri
della fornitura, della posa in opera sia in acqua che
fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli,
degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni del c.s.a.: a. massa areica fino a 300
g/mq e resistenza a trazione trasversale fino a 60
kN/m

Rifacimento accesso fondo SP 68 - lungh. pista 15 m 75.00
15*5
Passaggio di servizio in corrispondenza di macero 50.00
vicino SP 68 - lungh. pista 10 m 10*5

Totale m2 125.00 2.10 27.00 0.57 71.25 262.50

A27 Stabilizzato

(F01.004.015.b) Sottofondazione stradale stesa e compattata a
macchina, fino a raggiungere idonea resistenza
all'uso della stessa e costituita da misto
grnaulometrico stabilizzato

Rifacimento accesso fondo SP 68 - stabilizzato spess. 15.00
25 cm 15%4*0,25

Passaggio di servizio in corrispondenza di macero 10.00
vicino SP 68 - stabilizzato spess. 25 cm 10*4*0,25

Totale m3 25.00 37.10 12.00 4,45 111.25 927.50

A28 Utilizzo di pompa per getto di calcestruzzo
(C04.016.015.a) Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture
in calcestruzzo per opere di difesa del suolo a. fino a
100 mc gettati in continuo

Rifacimento accesso fondo SP 68 - platea e 4.36
sottofondazione 2,61+1,75

Passaggio di servizio in corrispondenza di macero 4.36
vicino SP 68 - platea e sottofondazione 2,61+1,75

Totale m3 8.72 13.20 41,00 5.41 47.18 115.10

A29 Casserature

(C04.019.005.a) Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
anche a faccia vista per opere di difesa del suolo,
compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni
altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola
d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo
in esse contenuto. a. opere di fondazione

Casserature per platea di appoggio scatolari - 3.77
Rifacimento accesso fondo SP 68
(2*7*0,2+2%2,42*%0,2)

Casserature per platea di appoggio scatolari - 3.77
Passaggio di servizio in corrispondenza di macero
vicino SP 68 (2*7*0,2+2*2,42*0,2)

Totale m2 7.54 18.40 50.00 9.20 69.37 138.74

A30 Nolo di pompa per aggottamento
(N04.028.005.b) Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o
con motore a scoppio, per esaurimento di acque
freatiche e aggottamenti in genere, idonea al
passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e
tubazioni, carburante e materiale di consumo, per




Riassetto idraulico e recupero funzionalita del canale Veraglio in

Consorzio di Bonifica Comune di Portomaggiore
PIANURA di FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera
Ripristino accessi fondi - ponticelli

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE

QUANTITA' [ PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
CODICE

ogni ora di effettivo esercizio .b per pompa con bocca
del diametro di 80 mm con portata non inferiore a 50
mc/ora e prevalenza non inferiore a 20 m

Ripristino accesso fondo e passaggio di servizio - 4 40.00
giorni totali , 10 ore di funzionamento/gg 4*10
Totale h 40.00 7.60 19.00 1.44 57.60 304.00
Totale Misura Euro 5 823.68
Totale Ripristino accessi fondi - 5 823.68

ponticelli Euro




Consorzio di Bonifica

PIANURA di FERRARA

Riassetto idraulico e recupero funzionalita del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera
Attraversamento strada per Consandolo e tombinamento iniziale

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

Cco1

AO5
(C02.001.005.a)

AO6
(C02.001.015)

A07
(D.02.02.01.02.02)

Corpo

Infissione di tubo in c.a. con sistema
spingitubo

Realizzazione di attraversamento sotto rilevato
stradale/arginale eseguito mediante sistema
spingitubo con f.p.o. di tubo in c.a. DNi 1000 mm,
compreso e compensato: lo scavo per la postazione
di partenza (inclusa la protezione dello scavo se
ritenuta indispensabile) e la postazione di uscita, la
preparazione di adeguata attrezzatura, carico su
autocarro, trasporto nella localita ove eseguire il
lavoro, montaggio macchine, prove di
funzionamento, formazione di tutti i collegamenti
elettrici e oleodinamici, I'infissione a spinta mediante
I'impiego di macchina spingitubo dei tubi in c.a., la
fornitura e la posa dei tubi in c.a. DNi 1000 mm
spessore 140 mm (adeguatamente armati atti a
sopportare i carichi stradali di 1 cat. con
ricoprimento da 110 m.), di ml. 16 posti in opera
con sistema spingitubo e lo scavo sul fronte
d'avanzamento su terreno come sopra descritto,
privo di ciottoli e/o trovanti, roccia e/o muratura,
ostacoli e/o ordigni, e in assenza di falda, I'impiego di
raggio laser per il controllo della livelletta
planoaltimetrica di progetto, la mano d'opera
specializzata, e non, anche in trasferta, per I'utilizzo
dei macchinari, i materiali di consumo (carburanti,
lubrificanti, elettrodi, ecc.), con la sola esclusione
degli imprevisti.

- attraversamento SP per Consandolo

1

Totale a corpo

Totale Corpo Euro

Misura

Scavo per posa condotte

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I'allontanamento del materiale scavato
fino ad un massimo di 1.500 m

a. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

Condotte primo tombinamento a valle
dell'attraversamento SP per Consandolo: 60 m x A =
3.42 mq 3,42*60

Totale m3

Sottofondo per posa di tubazioni

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,
costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava
lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto,
stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco
attorno alle tubazioni; per mc di sabbia

Condotte primo tombinamento a valle
dell'attraversamento SP per Consandolo: 60 m x 2 m
x 0,15 m 60*2*0,15

Totale m3

Condotte in cls vibrocompresso diametro
interno 100 cm

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo
vibrocompresso armati ad alta resistenza, sezione

1.00

1.00

205.20

205.20

18.00

18.00

24 000.00

5.23

34.76

30.00

38.00

9.00

7 200.00

1.99

3.13

7 200.00

408.35

56.34

24 000.00

24 000.00

1073.20

625.68




Consorzio di Bonifica

PIANURA di FERRARA

Riassetto idraulico e recupero funzionalita del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera
Attraversamento strada per Consandolo e tombinamento iniziale

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

A08
(C02.001.020)

A09
(D.02.02.01.06.09)

A10
(D.02.02.01.07.09)

All
(D.02.02.01.08.05)

A18
(C04.052.010.e)

circolare con giunto a bicchiere ed anello di tenuta in
gomma sintetica e base d'appoggio piana, in
elementi della lunghezza di 2.00 m rispondenti ai
requisiti previsti dalle norme UNI vigenti:diametro
interno 100 cm

Tombinamento: 60
2 innesti pozzetto lato monte 2*2,30
Totale m

Rinterro della fossa aperta per la posa delle
tubazioni

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni
con materie provenienti dagli scavi, compresa
rincalzatura e prima ricopertura, riempimento
successivo a strati ben spianati e formazione sopra il
piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a
compensare I'eventuale assestamento, ripristino e
formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso
anche i necessari ricarichi

Condotte primo tombinamento a valle
dell'attraversamento SP per Consandolo: 60 m ((3,42
-,15%2)-1,386+0,2*2)*60

Totale m3

Fornitura e posa di pozzetti in c.a.v sezione
interna 1,75 x 1,75 m

Fornitura e posa in opera di pozzetti per fognature in
c.a.v. prefabbricati a tenuta stagna con fori d'innesto,
rivestimento interno con materiale protettivo e
sagomatura del fondo. Il tutto compresa la
formazione della base di appoggio in calcestruzzo
magro e rinfianco in materiale incoerente ed il
collegamento alla tubazione: -sezione interna

175/175 cm parete 15 cm

Primo attraversamento SP per Consandolo 2

Ispezione condotta tombinamento a valle primo
attraversamento 1

Totale Cadauno

Fornitura e posa di anelli di prolunga in c.a.v.
Fornitura e posa di anelli di prolunga in c.a.v.
necessari per portare in quota i pozzetti, compreso il
cls di rinfianco stuccatura interna e gradini alla
marinara in ferro zincato: - sezione interna 175/175 x
100 cm parete 15 cm

Primo attraversamento SP per Consandolo 2
Totale Cadauno

Fornitura e posa in opera di piastre armate per
pozzetti d'ispezione

Fornitura e posa in opera di piastre armate per
pozzetti d'ispezione, con foro atto a passo d'uomo,
per carichi di prima categoria: dimensioni esterne
148x148x20 cm

Primo attraversamento SP per Consandolo 2

Ispezione condotta tombinamento a valle primo
attraversamento 1

Totale Cadauno

Protezioni spondali in sasso

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso inferiore
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli,
costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti
gli scavi per I'imposta delle opere e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

e. scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

60.00
4.60

64.60

128.04

128.04

2.00
1.00

3.00

2.00

2.00

2.00
1.00

3.00

180.00

1.98

549.00

338.00

149.00

8.00

55.00

30.00

27.00

27.00

14.40

1.09

164.70

91.26

40.23

930.24

139.56

494.10

182.52

120.69

11 628.00

253.52

1 647.00

676.00

447.00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera
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ARTICOLO
INDICAZION&&E{A‘Q}’S” Al QUANTITA' | PREZZO | % MAN. | Pz. MAN. | IMP. MAN. |  IMPORTO
CODICE
Uscita tombinamento, lungh. 5 m 2*1,09*5 10.90

Totale m3 10.90 40.00 15.00 6.00 65.40 436.00
Totale Misura Euro 16 786.40
Totale Attraversamento strada per 40 786.40

Consandolo e tombinamento iniziale

Euro




Riassetto idraulico e recupero funzionalita del canale Veraglio in

Consorzio di Bonifica Comune di Portomaggiore
PIANURA di FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera
Attraversamento SP 68 "di Codigoro" e opere connesse

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE

QUANTITA' [ PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
CODICE

Corpo

C02 Esecuzione perforazione con tecnica TOC per
posa di tubi in PEAD

Fornitura saldatura e posa mediante perforazione
teleguidata (TOC, trivellazione orizzontale controllata)
di n. 3 tubi HDPE in parallelo diam. 900 PN10, da 33
metri ciascuno per un totale di 99 metri, in terreno
sciolto perforabile (esclusi dunque ghiaia o roccia).
Compreso il trasporto macchine, allestimento e
disallestimento impianto cantiere, movimentazione
delle attrezzature, picchettamento aste di
perforazione, tracciamento quote di profondita
sull'asse della perforazione, messa a disposizione di
carburanti e lubrificanti, bentonite e polimeri, la
manodopera specializzata, fornitura saldatura e posa
delle tubazioni.

1 1.00
Totale a corpo 1.00| 100 000.00 25.00( 25 000.00 25 000.00 100 000.00

Totale Corpo Euro 100 000.00

Misura

A18 Protezioni spondali in sasso

(C04.052.010.¢) Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso inferiore
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli,
costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti
gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

e. scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

Da valle sez. 21 ad attraversamento 3,86*15 57.90
Da uscita attraversamento a monte sez 22 3,93*17 66.81
Totale m3 124.71 40.00 15.00 6.00 748.26 4988.40

A24 Geotessile

(C04.088.015.a) Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in
polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da
bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo
dovra essere composto da materiale della migliore
qualita in commercio, resistente agli agenti chimici,
imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle
alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri
della fornitura, della posa in opera sia in acqua che
fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli,
degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni del c.s.a.: a. massa areica fino a 300
g/mq e resistenza a trazione trasversale fino a 60

kN/m
Da valle sez. 21 ad attraversamento (per m 15) 142.50
9,50*15
Da uscita attraversamento a monte sez 22 (per m 17) 161.50
9,50*17
Totale m2 304.00 2.10 27.00 0.57 173.28 638.40
Totale Misura Euro 5 626.80
Totale Attraversamento SP 68 "di 105 626.80

Codigoro"” e opere connesse Euro




Riassetto idraulico e recupero funzionalita del canale Veraglio in

Consorzio di Bonifica Comune di Portomaggiore
PIANURA di FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera
Attraversamento SP3 delle Anime e tratto terminale tombinato

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE

QUANTITA' [ PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
CODICE

Corpo

C03 Infissione di tubo in PRFV con tecnica
microtunneling

Fornitura ed infissione di tubo in PRFV diam.
1534/1638 per una lunghezza di m 22 con sistema
microtunneling a guida laser con garanzia di
direzione e quote anche in presenza d'acqua.
Compresi e compensati nel prezzo: il carico, scarico
e trasporto delle attrezzature sino al punto del
cantiere, allestimento e disallestimento dei
macchinari, lo scavo sul fronte di avanzamento su
terreni di qualunque natura e consistenza (esclusi
roccia e trovanti) con smarino meccanico del
materiale e deposito dello stesso all'esterno del
manufatto di spinta, la manodopera specializzata e
non, i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti
ecc.); lo scavo di camera di spinta di dimensioni
minime m 9x4 prof. 5 m, incluso il noleggio, infissione
ed estrazione delle palancole per il sostegno scavi, la
platea di cls di spessore cm. 15 atta a sostenere i
macchinari di spinta; 'aggottamento con sistema well
point o pompa per la durata necessaria alla
lavorazione; lo scavo di camera di arrivo di
dimensioni minime m 3,5x4 prof. 5 m, incluso il
noleggio, infissione ed estrazione delle palancole per
il sostegno scavi.

1 1.00
Totale a corpo 1.00| 72 000.00 20.00( 14 400.00 14 400.00 72 000.00

Totale Corpo Euro 72 000.00

Misura

A02 Scavo di sbancamento

(A01.001.005.a) Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di
arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi
ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del
cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m
a. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

Scavo tombinamento da SP3 "delle anime" a sbocco 742.50
in Scolo Bolognese L= 90 m 8,25*%90

Totale m3 742.50 4,00 39.00 1.56 1 158.30 2970.00

AO3 Scavo a sezione obbligata per posa scatolari
(C02.001.005.a) Scavo a sezione obbligata, compresa I'estrazione e
I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di
20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
I'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m

a. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

La voce include il sovrapprezzo per metro o frazione
di metro, per profondita superiore a 2m
(C02.001.010.a) aumentato a 0.60 €

Scavo tombinamento da SP3 "delle anime" a sbocco 803.70
in Scolo Bolognese L= 90 m 8,93*90

Totale m3 803.70 5.83 38.00 2.22 1784.21 4 685.57

A04 Palancole tipo Larssen per sostegno scavi
(C04.067.010) (noleggio)

Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a
noleggio per l'intero periodo di utilizzo, posate in
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Riassetto idraulico e recupero funzionalita del canale Veraglio in

Consorzio di Bonifica Comune di Portomaggiore
PIANURA di FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera
Attraversamento SP3 delle Anime e tratto terminale tombinato

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE

QUANTITA' [ PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
CODICE

opera con infissione e recupero con estrazione al
termine dei lavori, anche in doppia fila e con
eventuale terreno di sostegno prelevato in sito, della
lunghezza massima di 13 m e peso massimo di 150
kg/maq, incernierate a mezzo gargame a scorrimento
verticale e formazione di palancolata di contenimento
della zona di lavorazione, sia in profondita che in
superficie, da realizzarsi nell'alveo del canale o fiume.
Compreso: - accatastamento, carico e trasporto nel
luogo d'impiego, infissione con battipalo di adeguata
potenza, anche montato eventualmente su pontone;
- tutte quelle opere provvisionali, nessuna esclusa,
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; -
I'eventuale asportazione di elementi in sasso e/o
pennelli presenti sul fondo per l'infissione delle
palancole e la successiva ricostruzione di tali
formazioni in sasso, seguendo le prescrizioni del
c.s.a. e le indicazioni della D.L.. Da computarsi solo
per la superficie effettivamente infissa, per un
periodo medio di impiego di 6 mesi

Palancole tipo Intersonda profilo L703K o similari,
momento di resistenza non inferiore a 1300 cm3/m
parete, peso 103 kg/m2 parete, larghezza 700 mm,
profondita 400 mm, spessore 10 mm. Lunghezza
infissa 9 m

Due pareti L = 90 m, H = 9 m, peso 103,0 kg/m2 166 860.00
2*90*9*103

Totale kg 166 860.00 0.40 21.00 0.08 13 348.80 66 744.00

A08 Rinterro della fossa aperta per la posa delle
(€02.001.020) tubazioni

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni
con materie provenienti dagli scavi, compresa
rincalzatura e prima ricopertura, riempimento
successivo a strati ben spianati e formazione sopra il
piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a
compensare I'eventuale assestamento, ripristino e
formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso
anche i necessari ricarichi

Scatolari tombinamento 3 a valle SP 3 delle Anime: 90 1073.70
m 11,93*90

Totale m3 1 073.70 1.98 55.00 1.09 1170.33 2125.93

A12 Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo
(D.02.01.01.13.09) dimensioni 150x200 cm

Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento portland (o ad alta resistenza ai solfati su
richiesta) bicchiere ed anello di giunzione in gomma
sintetica di tipo SBR (stiro-butadiene rubber) con
durezza 40 IRHD conforme alle nome EN 681.1. La
giunzione tra gli elementi dovra essere realizzata
solamente mediante apparecchiature idrauliche o
manuali di tipo TIR-FOR. | manufatti dovranno
rispondere alla normativa vigente, rivestiti
internamente con materiali protettivi, esenti da fori
passanti, posti in opera su base d'appoggio continua
in cls di classe 250:

F.p.o. di preformato rettangolare 1500x2000 mm,
spess. 18 cm lungh. 2.00 m

Prezzo comprensivo dei pezzi speciali necessari: n.1
curva e n.2 pozzetti di ispezione

Tombinamento da SP3 "delle anime" a sbocco in 90.00
Scolo Bolognese L= 90 m 90

Totale m 90.00 300.00 14.00 42.00 3 780.00 27 000.00

Al4 Magrone di sottofondazione

(C04.016.005) Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di
piani di appoggio di strutture o per riempimento, per
opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di
cemento per mc di inerte, in dimensioni e spessori
indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei
piani, formazione delle pendenze, aggottamento

-11 -



Riassetto idraulico e recupero funzionalita del canale Veraglio in

Consorzio di Bonifica Comune di Portomaggiore
PIANURA di FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera
Attraversamento SP3 delle Anime e tratto terminale tombinato

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' [ PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
CODICE

dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo,
eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte

Tombinamento a valle attraversamento SP3 L=90 m, 26.10
largh. scavo = 2.90 m, spess. 10 cm 2,90*90*0,1

Totale m3 26.10 89.10 26.00 23.17 604.74 232551

Al5 Conglomerato cementizio per fondazioni
(A03.007.015.a) Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere
dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2, a. C 25/30 (Rck 30
N/mmq)

Tombinamento a valle attraversamento SP3 - platea 52.20
di posa scatolari - L=90 m, largh. scavo = 2.90 m,
spess. 20 cm 2,90%90%*0,2

Totale m3 52.20 139.34 21.00 29.26 1527.37 7 273.55

A16 Rete elettrosaldata per armatura
(C04.076.015) Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del
suolo, ad aderenza migliorata, con diametro e
dimensioni della maglia indicati nel c.s.a., fornita e
posta in opera comprese sagomature, legature,
sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte

Doppia rete platea tombinamento a valle SP3: rete 2 061.90
diam. 8 mm, 15x15 cm 2*3,95*2,90*%90

Totale kg 2 061.90 1.70 21.00 0.36 742.28 3505.23

Al7 Tralicci elettrosaldati distanziatori

Traliccio elettrosaldato in acciaio ad alta duttilita a
staffa continua, realizzato con fili laminati a caldo e
destinato al mercato Italia, conforme al D.M.
17.01.2018 grado B450C.

Distanziatori per rete elettrosaldata platea: a passo 477.00
50 cm, traliccio 5/7/5 altezza 9.5 cm, peso 1.06 kg/m
5%90*1,06

Totale kg 477.00 1.35 0.00 0.00 0.00 643.95

A18 Protezioni spondali in sasso

(C04.052.010.€) Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso inferiore
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli,
costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti
gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

e. scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

Sponda sx: ml 7 + 4, Sponda dx m 10. Area 2 m per 42.00
sponda 2*(7+4+10)

Totale m3 42.00 40.00 15.00 6.00 252.00 1 680.00

A19 Fornitura e posa di pozzetti in c.a.v sezione
( D.02.02.01.06) interna 2x2 m

Fornitura e posa in opera di pozzetti per fognature in
c.a.v. prefabbricati a tenuta stagna con fori d'innesto,
rivestimento interno con materiale protettivo e
sagomatura del fondo. Il tutto compresa la
formazione della base di appoggio in calcestruzzo
magro e rinfianco in materiale incoerente ed il
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' [ PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
CODICE

collegamento alla tubazione sezione interna 200/200
cm parete 15 cm

1 1.00
Totale Cadauno 1.00 800.00 30.00 240.00 240.00 800.00

A20 Fornitura e posa di anelli di prolunga in c.a.v.
sezione interna 2x2 m

Fornitura e posa di anelli di prolunga in c.a.v.
necessari per portare in quota i pozzetti, compreso il
cls di rinfianco stuccatura interna e gradini alla
marinara in ferro zincato. Sezione interna 2x2 m

1 1.00
Totale Cadauno 1.00 600.00 27.00 162.00 162.00 600.00

A21 Fornitura e posa in opera di piastre armate per
pozzetti d'ispezione

Fornitura e posa in opera di piastre armate per
pozzetti d'ispezione, con foro atto a passo d'uomo,
per carichi di prima categoria: Sezione interna 2x2 m

1 1.00
Totale Cadauno 1.00 400.00 27.00 108.00 108.00 400.00

A24 Geotessile

(C04.088.015.a) Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in
polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da
bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo
dovra essere composto da materiale della migliore
qualita in commercio, resistente agli agenti chimici,
imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle
alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri
della fornitura, della posa in opera sia in acqua che
fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli,
degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni del c.s.a.: a. massa areica fino a 300
g/mq e resistenza a trazione trasversale fino a 60
kN/m

Protezione scatolari tombinamento a valle SP3 - 450.00
larghezza rotolo m 5 5*90

Sottofondo protezioni spondali in sasso per vasca a 110.00
monte attraversamento SP3: perimetro ml 22 5%22

Totale m2 560.00 2.10 27.00 0.57 319.20 1176.00

A25 Realizzazione di cavedoni

(F01.106.020) Formazione di argini e rilevati provvisionali di
qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale da
recuperarsi sul posto eseguiti con qualsiasi mezzo e
per strati non superiori a 20 cm di rilevato. Sono
compresi la sagomatura delle scarpate interne ed
esterne delle arginature e la demolizione a fine
lavoro dell'opera con sistemazione del materiale
impiegato tutto secondo le disposizioni della D.L.. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

n. 2 Cavedoni sullo Scolo Bolognese da realizzarsi per 73.00
mess ain asciutta e protezione della zona di cantiere
in corrispondenza del termine del tombinamento.
Larghezza in sommita m 3 2*(7,30*3+7,30*%0,5%4)

Totale m3 73.00 4.10 31.00 1.27 92.71 299.30

A26 Tubo in PEAD

(C02.016.050.f) Tubi in polietilene ad alta densita con superficie liscia
rispondenti alla normativa di prodotto UNI EN 12666,
forniti e posti in opera. Diametro interno 800 mm

Tubo passante i cavedoni provvisionali per garantire 12.00
la continuita idraulica dello scolo Bolognese 12

Totale m 12.00 250.00 10.00 25.00 300.00 3000.00
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CODICE

A28 Utilizzo di pompa per getto di calcestruzzo
(C04.016.015.a) Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture
in calcestruzzo per opere di difesa del suolo a. fino a
100 mc gettati in continuo

Tombinamento a valle SP3. Platea di fondazione 78.30
scatolari e magrone di sottofondazione 52,20+26,10

Totale m3 78.30 13.20 41.00 5.41 423.60 1033.56

A29 Casserature

(C04.019.005.a) Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
anche a faccia vista per opere di difesa del suolo,
compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni
altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola
d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo
in esse contenuto. a. opere di fondazione

Casserature per platea di appoggio scatolari 37.56
2%91%*0,2+2*2,90*0,2

Totale m2 37.56 18.40 50.00 9.20 345.55 691.10

A30 Nolo di pompa per aggottamento
(N04.028.005.b) Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o
con motore a scoppio, per esaurimento di acque
freatiche e aggottamenti in genere, idonea al
passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e
tubazioni, carburante e materiale di consumo, per
ogni ora di effettivo esercizio .b per pompa con bocca
del diametro di 80 mm con portata non inferiore a 50
mc/ora e prevalenza non inferiore a 20 m

Tombinamento a valle SP3 - 90 m - 15 giorni, 10 ore 150.00
di funzionamento 15*10

Totale h 150.00 7.60 19.00 1.44 216.00 1 140.00
Totale Misura Euro 128 093.70
Totale Attraversamento SP3 delle 200 093.70
Anime e tratto terminale tombinato
Euro
Importo Lavori Euro 450 909.50
Importo manodopera Euro 97 785.71
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Consorzio di Bonifica

PIANURA di FERRARA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Riassetto idraulico e recupero funzionalita del canale Veraglio in

Comune di Portomaggiore

IMPORTI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

450 909.50

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALIL TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
Scavo nuovo tronco canale Veraglio 98 578.92 20 259.50 20.55
Misura 98 578.92 20 259.50 20.55
Ripristino accessi fondi - ponticelli 5823.68 1032.38 17.73
Misura 5 823.68 1032.38 17.73
Attraversamento strada per Consandolo e 40 786.40 9 597.20 23.53
tombinamento iniziale
Corpo 24 000.00 7 200.00 30.00
Misura 16 786.40 2 397.20 14.28
Attraversamento SP 68 "di Codigoro" e opere 105 626.80 25 921.54 24.54
connesse
Corpo 100 000.00 25 000.00 25.00
Misura 5 626.80 921.54 16.38
Attraversamento SP3 delle Anime e tratto terminale 200 093.70 40 975.09 20.48
tombinato
Corpo 72 000.00 14 400.00 20.00
Misura 128 093.70 26 575.09 20.75
IMPORTO LAVORI Euro 450 909.50 97 785.71 21.69
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 450 909.50
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