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Perito Industricle oo,

BAZZAN MARIO

Quadro di incidenza della manodopera

POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO BETTO

Data: 12/12/2024

Seq.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo €

Importo

Importo
Man. €

Tempo
Tempo totale

[hh:mm:s [hh:mm:s

s] s]

Inc.

Man. Giorni

10

11

12

A01.013.010

A01.013.005

B01.001.005.b

B01.004.025.d

C04.067.010

C04.007.005.c

C01.016.015.c

C02.016.075.h

C02.001.015

A.46.1.1

A.46.1.2

A03.007.005.e

ABBASSAMENTO DELLE FALDE D'ACQUA CON IL SISTEMA
WELLPOINT

Euro otto e quindici cent.
COMPENSO PER
(AGGOTTAMENTO)

Euro uno e cinquantaotto cent.

DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI CIVILI ... PER
FABBRICATI IN CEMENTO ARMATO E MURATURA, VUOTO
PER PIENO

Euro venticinque e ventiquattro cent.

DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO
ARMATO, ESEGUITA CON L'AUSILIO DI MEZZI
MECCANICI

Euro centootto e trentauno cent.

PALANCOLE TIPO LARSEN O SIMILARE DI VARI PROFILI
Euro zero e cinquantaotto cent.

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ... PER SCAVI FINO ALLA
PROFONDITA" MASSIMA DI 6 M DAL PIANO DI
CAMPAGNA

Euro undici e ottantasette cent.

FORMAZIONE DI RILEVATO

Euro ventisette e ottantasei cent.

TUBI IN PROPILENE AD ALTO MODULO ...
ESTERNO DI 1.000 MM

Euro cinquecento e sessantatre cent.
SOTTOFONDO ESEGUITO PER LETTO DI
TUBAZIONI

Euro trentacinque e venticinque cent.
CONFERIMENTO DI MATERIALE DI RISULTA ....TERRENI
PROVENIENTI DAGLI SCAVI

Euro quarantacingue e zero cent.

CONFERIMENTO DI MATERIALE DI RISULTA .... MACERIE
IN GENERE

Euro venti e novanta cent.

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE .... 350 KG/MC

Euro centocinquantatre e novantadue cent.

ESAURIMENTO D'ACQUA

DIAMETRO

POSA DI

m/giorng

mc

mc

mc

kg

mc

mc

mc

mc

mc

mc

8.460

540

434,55

47,175

176.56

2.656,9

622

42

62,442

1.816,9

205,46

21,564

8,15

1,58

25,24

108,31

0,58

11,87

27,86

500,63

35,25

45,00

20,90

153,92

68.949,00

853,20

10.968,14

5.109,52

102.409,44

31.538,11

17.328,92

21.026,46

2.201,08

81.763,20

4.294,16

3.319,13

20.684,70

460,73

7.677,70

2.708,05

24.721,64

14.614,76

866,45

1.892,38

198,10

0,00

0,00

497,87

30 %

54 %

70 %

53 %

24,14 %

46,34 %

5%

9 %

9 %

0%

0%

15 %
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Perito Industricle oo,

BAZZAN MARIO

Quadro di incidenza della manodopera

POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO BETTO

Data: 12/12/2024

Seq.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo €

Importo

Importo
Man. €

Inc.
Man.

Tempo
[hh:mm:s

Tempo
totale
[hh:mm:s

s]

Giorni

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

A03.007.025.a

A03.007.085.a

A03.007.170.a

A03.007.170.f

A03.013.005.e

A03.010.005.a

A03.010.005.b

A03.010.005.c

A03.010.005.d

A03.010.005.e

A03.016.030.c

NP.OC.01

A03.007.025.a

CONGLOMERATO  CEMENTIZIO PER OPERE DI
FONDAZIONE ... CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4: ... C
32/40 (RCK 40 N/MMQ)

Euro duecentosette e ottantatre cent.

CONGLOMERATO  CEMENTIZIO PER OPERE IN
ELEVAZIONE ... CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4: ... C 32/40
(RCK 40 N/MMQ)

Euro duecentosedici e trenta cent.

SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO DI POMPA PER
CONGLOMERATO CEMENTIZIO: QUOTA FISSA PER
MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO

Euro duecentocinquantatre e undici cent.

SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO DI POMPA PER
CONGLOMERATO CEMENTIZIO: PER OGNI MC POMPATO
Euro dodici e ottantasette cent.

ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE ... DIAMETRO 14 =+
30 MM

Euro uno e sessantatre cent.

CASSEFORME ... PER PLINTI DI FONDAZIONE

Euro trentatre e ottantaquattro cent.
CASSEFORME PER PARETI
ELEVAZIONE

Euro trentatre e quarantauno cent.
CASSEFORME ... PER PILASTRI

Euro trentasei e trenta cent.
CASSEFORME ... PER TRAVI

Euro trentanove e novantasette cent.
CASSEFORME ... PER SOLAI E SOLETTE PIENE CON
TRAVI A SPESSORE

Euro trentacinque e cinquantauno cent.

GUARNIZIONE IDROESPANSIVA ... DIMENSIONE 20 X 20
MM

Euro centoventidue e settantatre cent.

SCATOLARI PREFABBRICATI IN C.A. 3,50XH3,00 M

Euro tremilacentocinquantaotto e novantatre cent.
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI

RETTILINEE IN

mc

mc

cad

mc

kg

mq

mq

mq
mq

mq

mc

126,4

231,61

379,57

37.722,

78,5

761,79

30,33

172,44

41,75

37,8

32

0,20

207,83

216,30

253,11

12,87

1,63

33,84

33,41

36,30

39,97

35,51

122,73

3.158,93

207,83

26.269,71

50.098,12

1.518,66

4.885,17

61.487,10

2.656,44

25.451,57

1.100,98

6.892,43

1.482,54

4.639,19

101.085,76

41,57

4.728,55

9.017,66

0,00

0,00

23.365,10

1.753,25

16.543,52

682,61

4.273,31

874,70

881,45

239,44

18 %

18 %

0%

0%

38 %

66 %

65 %

62 %

62 %

59 %

19 %

18 %
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Perito Industricle oo,

BAZZAN MARIO

Quadro di incidenza della manodopera

POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO BETTO

Data: 12/12/2024

Tempo
Importo Inc Tempo totale
Seq. Codice Descrizione U.M. | Q.td | Prezzo € | Importo * | [hh:mm:s . .| Giorni
Man. € Man. s] [hh:mm:s
s]
FONDAZIONE ... CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4: ... C
32/40 (RCK 40 N/MMQ)
A03.013.010.d rete elettrosaldata acciaio B450C maglia 20x20 cm kg 12,10 1,77 21,42 233,05 34 %
diametro 10 mm
M01.001.005 1V livello edile ora 1:00:0 32,22 32,22 1.031,04
M01.001.010 Specializzato edile ora 2:00:0 30,49 60,98 1.951,36
Parziale: 3.221,76 3,19 % 3:00:00 96:00:00 12
25 |NP.OC.02 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN C.A.V. corpo 1 79.481,53 79.481,53
Euro settantanovemilaquattrocentoottantauno e
cinquantatre cent.
26 |NP.OC.03 SPOSTAMENTO SERBATOIO DI GASOLIO ESISTENTE corpo 1 2.244,00 2.244,00
Euro duemiladuecentoquarantaquattro e zero cent.
A03.007.025.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI mc 4,00 207,83 831,32 149,64 18 %
FONDAZIONE ... CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4: ... C
32/40 (RCK 40 N/MMQ)
A03.013.010.d rete elettrosaldata acciaio B450C maglia 20x20 cm kg 12,075 1,77 21,37 7,27 34 %
diametro 10 mm
MO01.001.005 1V livello edile ora 8:00:0 32,22 257,76 257,76
M01.001.010 Specializzato edile ora 8:00:0 30,49 243,92 243,92
Parziale: 651,32 | 29,02 % 16:00:00 16:00:00 2
27 |[NP.OC.04 SPOSTAMENTO UFFICIO PREFABBRICATO ESISTENTE corpo 1 330,25 330,25
Euro trecentotrenta e venticinque cent.
MO01.001.005 1V livello edile ora 1:00:0 32,22 32,22 32,22
M01.001.010 Specializzato edile ora 2:00:0 30,49 60,98 60,98
Parziale: 93,20 | 28,22 % 3:00:00 3:00:00 0,375
28 |[NP.OC.05 FONDO AGGRAPPANTE PER VERNICIATURA kg 3.010 0,20 602,00
Euro zero e venti cent.
29 |NP.OE.O1 RIMOZIONE E SPOSTAMENTO APPARECCHIATURE CON |corpo 1 99.462,87 99.462,87 3.116,57 3,13 %
RICOSTRUZIONE E RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLA
LINEA POMPA P5
Euro novantanovemilaquattrocentosessantadue e
ottantasette cent.
30 |NP.OE.02 GRIGLIA FERMADETRITI COSTITUITA DA PANNELLI | corpo 1 29.846,45 29.846,45 934,19 3,13 %
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Perito Industricle oo,

BAZZAN MARIO

Quadro di incidenza della manodopera

POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO BETTO

Data: 12/12/2024

Seq.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo €

Importo

Importo
Man. €

Tempo
Tempo totale

[hh:mm:s [hh:mm:s

s] s]

Inc.

Man. Giorni

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

NP.OE.O03

NP.OE.04

NP.OE.05

NP.OE.06

NP.OE.O7

NP.OE.08

NP.OE.09

NP.OE.10

NP.OE.11

NP.OE.12

A16.010.005

A23.001.015.e

A23.001.020.e

AFFIANCATI DI PESO TALE DA RISULTARE FACILMENTE
RIMOVIBILI CON USO DI GRU MOBILE

Euro ventinovemilaottocentoquarantasei e quarantacinque
cent.

NR. 2 ELETTROPOMPE AD ELICA DA 2000 L/SEC AD ASSE
VERTICALE

Euro duecentoottantatremilasettecentonovantatre e
novantaotto cent.

NR. 2 NUOVE TUBAZIONI DI MANDATA DN 1000 POMPE
P6 E P7

Euro centosessantatremilatrecentodue e
cent.

QUADRO DI MEDIA TENSIONE

Euro cinquantaseimilacentotrentaquattro e zero cent.
TRASFORMATORE  PRINCIPALE DA 800 KVA +
TRASFORMATORE AUSILIARIO DA 100 KVA

Euro cinquantasettemilaquattrocentosessanta e zero cent.
QUADRO ELETTRICO POWER CENTER GENERALE BT

Euro centoquarantacinquemilatrecentoottanta e zero cent.
COLLEGAMENTI ELETTRICI MT E BT E CONNESSIONI
IMPIANTO DI TERRA

Euro novantaottomilatrecentoquarantacinque e zero cent.
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E PRESE CABINA

Euro seimilaseicentotrenta e zero cent.

INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Euro quattromilaquattrocentoventi e zero cent.

ELABORATI COSTRUTTIVI ED AS BUILT

Euro trentaquattromilacentocinque e zero cent.
ELETTRIFICAZIONE DELLA PARATOIA DI CRESPANA

Euro sessantaduemila e zero cent.

RIVESTIMENTO CON LISTELLI DI LATERIZIO

Euro centoundici e cinquanta cent.

CARPENTERIA IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI ... IN
ACCIAIO S355 JR - CLASSE DI ESECUZIONE EXC1 O EXC2
Euro tre e settantatre cent.
CARPENTERIA PER

settantasette

STRUTTURE METALLICHE

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo
corpo
corpo
corpo
mq

kg

kg

92,826

1.760

2.046,8

283.793,98

163.302,77

56.134,00

57.460,00

145.380,00

98.345,00

6.630,00

4.420,00

34.105,00

62.000,00

111,50

3,73

3,99

283.793,98

163.302,77

56.134,00

57.460,00

145.380,00

98.345,00

6.630,00

4.420,00

34.105,00

62.000,00

10.350,10

6.564,80

8.166,73

8.882,75

5.111,38

10.120,96

10.360,04

566,98

26.976,03

1.818,61

1.212,41

0,00

16.275,00

2.691,03

2.888,51

3.675,03

3,13 %

3,13 %

18,03 %

18,03 %

0,39 %

27,43 %

27,43 %

27,43 %

0%

26,25 %

26 %

44 %

45 %
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Perito Industricle oo,

BAZZAN MARIO

Quadro di incidenza della manodopera

POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO BETTO

Data: 12/12/2024

Seq.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo €

Importo

Importo
Man. €

Tempo
Tempo totale

[hh:mm:s [hh:mm:s

s] s]

Inc.

Man. Giorni

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

A23.004.030.a

A23.004.025.b

A.11.06

C02.019.070.c

C02.019.070.d

C02.019.075.a

C04.064.090.c

C02.019.165.b

€02.019.150.b

D02.019.005.h

SECONDARIE ... IN ACCIAIO S355 JR - CLASSE DI
ESECUZIONE EXC1 O EXC2
Euro tre e novantanove cent.

ZINCATURA DI OPERE IN FERRO ... STRUTTURE DI PESO
SUPERIORE A 80 KG

Euro zero e cinquanta cent.

VERNICIATURA ... OPERE METALLICHE

Euro zero e ventitre cent.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN LAMIERA
ZINCATA GRECATA

Euro quarantaotto e cinquantasette cent.

POZZETTO DI RACCORDO ... CARRABILE: 800 X 800 X
1.000 MM, SPESSORE 150 MM, PESO 1.630 KG

Euro trecentosedici e quarantadue cent.

POZZETTO DI RACCORDO ... CARRABILE: 1.000 X 1.000 X
1.000 MM, SPESSORE 150 MM, PESO 2.040 KG
Euro trecentoquarantasette e cinque cent.
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE,
DIAFRAMMATO: 400 X 400 X 400 MM, PESO 79 KG
Euro centonove e novantauno cent.

CHIUSINO COSTITUITO DA UNA SOLETTA IN C.A.
SOLLEVABILE ... CARRABILE CON BOTOLA CLASSE D400
E PESO NON INFERIORE A 90 KG

Euro quattrocentocinquantasette e cinquantatre cent.
CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE ...
CLASSE D400 ... TELAIO QUADRATO 850 X 850 MM, LUCE
NETTA DIAMETRO 600 MM ...

Euro trecentosessantaquattro e cinquantatre cent.
CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE ...
CLASSE C250 ...TELAIO DI LATO NON INFERIORE A 500
MM, ... COPERCHIO QUADRATO, LUCE NETTA 400 X 400
MM, PESO TOTALE 28 KG CIRCA

Euro centoottantasei e uno cent.

CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA
PARETE, PER CANALIZZAZIONI INTERRATE, ... 160 MM
Euro quattordici e quarantatre cent.

NON

kg

mq

cad

cad

cad

cad

cad

cad

m

3.010

3.010

109,5

18

18

300

0,50

0,23

48,57

316,42

347,05

109,91

457,53

364,53

186,01

14,43

1.505,00

692,30

5.318,42

5.695,56

1.388,20

659,46

1.830,12

6.561,54

1.116,06

4.329,00

270,90

311,54

1.276,42

1.537,80

347,05

382,49

351,75

918,62

200,89

1.471,86

18 %

45 %

24 %

27 %

25 %

58 %

19,22 %

14 %

18 %

34 %
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Perito Industriale oo,

BAZZAN MARIO

POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO BETTO

Quadro di incidenza della manodopera

Data: 12/12/2024

Tempo
Importo Inc Tempo totale
Seq. Codice Descrizione U.M. | Q.ta | Prezzo € | Importo : [hh:mm:s . .| Giorni
Man. € Man. s] [hh:mm:s
54 |D02.019.005.f CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA | M 50 9,55 477,50 205,33 43 %
PARETE, PER CANALIZZAZIONI INTERRATE, ... 110 MM
Euro nove e cinquantacinque cent.
Totale € 1.815.520,67 242.312,95 13,35
Ferrara, 12/12/2024
L'impresa Il direttore lavori
Per. Ind. BAZZAN MARIO - P.zza G. Matteotti, 6 int. 4 - STANGHELLA (PD) - Tel. 3404610912 Pagina 6 di 6




	aed620be-2349-42de-bb46-5e196a9a678b.pdf
	Quadro di incidenza della manodopera


