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Descrizione dei lavori
(ai sensi dell'art. 43 comma 3 del Regolamento R.R07/2010)
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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Capitolato speciale - Prima parte - Descriziondaleri

SEZIONE 1

OGGETTO, IMPORTO
ED INQUADRAMENTO GENERALE DELL’APPALTO

ART.1  Oggetto dell’appalto

Il progetto di cui al presente Capitolato € denatoriinterventi di risanamento, mi-
glioramento e ristrutturazione edilizia delle sedinsorziali di via Mentanan. 3 en. 7.

Sinteticamente, l'intervento prevede opere di mamzibne straordinaria dei due pa-
lazzi.

Tutte le opere da eseguire sono dettagliatameertecae e descritte nel computo
metrico estimativo e negli elaborati grafici fadguarte del progetto esecutivo - ai quali si
rimanda.

ART.2  Importo dell’appalto - Corrispettivo

L'importo complessivo a base d’'appalto ammonta324€.021,61 ed & cosi compo-

sto:

a) lavori (parte a corpo e parte a MISUra) ceeceeeeeeeeeereeeeiierreeeeeeeesennnnnnnnnnn. £ 298.035,44
b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.............cccccvvveeeennnee..... £..25.986,17
¢) importo totale a base d'appalto ........coeeeeeevveeiiiiiiiiiiii - € 324.021,61

Il corrispettivo d’appalto € stabilito parte a comgp parte a misura.

L'importo in lavori di cui al punto a) costituis¢@nporto a base d’appalto soggetto a
ribasso.

Gli oneri per la sicurezza di cui alla letterafn sono soggetti a ribasso.

ART.3  Categoria dei lavori in appalto

Per i lavori di cui al presente capitolato, ai filglla qualificazione dell'impresa con-
corrente, sono previste le seguenti categoriessifiehe, Ai sensi dell’articolo 61 del Rego-
lamento generale DPR 207/2010 e in conformitalkbato “A” al predetto regolamento.

L'importo dei lavori e al lordo delle rispettive o parti proporzionali di oneri per
la sicurezza.

Categoria Prevalente | Restauro e manutenzione di ben] OG 2 € 278.382,77 85,915%
immobili sottoposti a tutela

(comprende le lavorazioni ricom
prese nella categoria OS 4 "ip-
pianti elettromeccanici trasportatp-
ri*, di importo inferiore al 10%
dellimporto complessivo dell'ope
ra)

Altra categoria Componenti strutturali in acciaio | OS18-A € 45.638,84 14,085%
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In relazione all’entita delle lavorazioni previsie, percentuale di incidenza della
manodopera € la seguente:

Importo lavori Importo incidenza manodopera Incidenza % manodopera

€ 298.035,44 € 98.446,51 33,03%

ART.4  Lavori in appalto

Sinteticamente, l'intervento prevede opere di mamzibne straordinaria dei due pa-
lazzi, sedi consorziali, ubicati in via Mentananativico 3 e al n. civico 7, che possono esse-
re cosi sommariamente riassunte:

= c.n. 3 - piano terra: risoluzione di problematidbgate ad umidita da risali-
ta;

= c.n. 3 - piano primo: riorganizzazione degli spatrni;

= c.n. 7 - tutti i piani: installazione di un asceresaccessibile ai disabili (ab-
battimento barriere architettoniche);

= c.n. 7 — piano secondo: modifica dei due bagnigmesl secondo piano per
'adeguamento e realizzazione di un unico bagnorea per disabili;

= cc.nn. 3,7 - piano primo: realizzazione di una pedk sospesa di collega-
mento tra

= due edifici (abbattimento barriere architettoniche)

Tutte le opere da eseguire sono dettagliatameetecate e descritte nel computo
metrico estimativo e negli elaborati grafici fadguarte del progetto esecutivo - ai quali si
rimanda.

ART.5  Consegna dei lavori, tempo utile per I'ultimazionepenali per i ri-
tardi, pagamenti

Il Direttore dei lavori provvedera alla consegnaldstessi a norma del Dlgs 50/2016
—art.32 e DM 49/2018 — art.5 comma 8.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori e fissdatol80 giorni naturali e consecutivi de-
correnti dalla data di consegna ed inizio degbste

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data pstaidi ultimazione verra applicata una
penale pari al 1%0 dell'importo di contratto.

Si prevede il pagamento dello stato finale allactusione dell’'opera, fatta salva la
trattenuta dello 0,5% a garanzia che verra svitg@aeguito del certificato di regolare ese-
cuzione.
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