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CONSORZIO DI BONIFICA 
PIANURA DI FERRARA 

via Borgo dei Leoni, 28 – 44121 Ferrara 
www.bonificaferrara.it 

info@bonificaferrara.it // posta.certificata@pec.bonificaferrara.it  
C.F. 93076450381 

Sistema di gestione con Certificazione di 
conformità alla norma ISO 9001:2015 
 per la progettazione di opere pubbliche 
nell’ambito dell’attività di bonifica idraulica e 
irrigazione e del patrimonio gestito dal 
Consorzio per lavori superiori a € 1 milione. 

\Area Tecnica 
Settore Appalti Contratti e Patrimonio 
Tel. 0532 2181121/2/3 - 218173  
e-mail appalti@bonificaferrara.it 
NM/mm 26/10/2023 

Spett.le  
Progetto Segnaletica S.r.l. 
Viale Europa 91 
41011 Campogalliano (MO) 
PEC: progettosegnaletica@pec.it 
trasmesso via PEC 

p.c. 
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 
Ing. Mauro Monti 
e-mail: mauro.monti@bonificaferrara.it 
 
p.c. 
DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Mario Pozzati 
e-mail: mario.pozzati@bonificaferrara.it 
 

 
OGGETTO: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza alle avverse condizioni meteorologiche 

che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di 
Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena – Ordinanza n. 6/2023 del Commissario 
Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche – 
Intervento urgente di ripristino di frane canale Gramicia in Via Bacchelli - CUP J78H23000450001- 
Lavorazioni di segnaletica stradale nonché rimozione e riposizionamento di guard-rail 
CIG A023B84201 
Importo del contratto, al netto di IVA: € 57.400,64 
Copertura Finanziaria (€ 70.028,78 IVA 22% compresa): commessa 23-0602-1023 
AFFIDAMENTO - ORDINE DI ESECUZIONE 

 
 

A seguito ed in relazione al Verbale di Somma Urgenza art. 140 D.Lgs. 36/2023 in data 16/05/2023 e in 
riferimento al preventivo PR 1271/23 MB 2 formulato da codesta Impresa in data 3/10/2023, acquisito agli atti del 
Consorzio con protocollo n. 04/10/2023, si comunica che i lavori in oggetto sono stati affidati direttamente a codesta 
medesima Impresa con Deliberazione Presidenziale n. 40 del 24 ottobre 2023, e si conferisce pertanto con la presente 
il relativo ordine di esecuzione, ai sensi dell’art. 140 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. 

Il contratto è disciplinato dalle indicazioni e prescrizioni appresso riportate. 

Requisiti di ordine generale e di qualificazione 

L’Impresa non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui l’all’art. 10 comma 2, e art. 94 e 95 del 
D.Lgs. 36/2023 e deve essere in possesso delle capacità economiche e tecniche adeguate all’esecuzione delle prestazioni 
in oggetto, pena la risoluzione del contratto. A questo riguardo, in funzione delle verifiche d’ufficio che effettuerà questo 

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Prot. 20528 del 27/10/2023 Partenza

mailto:progettosegnaletica@pec.it
mailto:mauro.monti@bonificaferrara.it
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aderente Sistema di gestione con Certificazione di 
conformità alla norma ISO 9001:2015 
 per la progettazione di opere pubbliche 
nell’ambito dell’attività di bonifica 
idraulica e irrigazione e del patrimonio 
gestito dal Consorzio per lavori superiori 
a € 1 milione. 

Consorzio, è stato predisposto un apposito modulo (Allegato 1), qui unito, da compilare, sottoscrivere e restituire, che 
raccoglie le dichiarazioni che l’Impresa è tenuta a rilasciare in proposito. 

Ai sensi dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 si evidenzia che in caso di successivo accertamento del difetto 
del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall’Impresa si procederà alla risoluzione del contratto e si procederà al 
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta, dopo aver applicato una penale pari al 10 per cento del valore del contratto.  

Detti requisiti dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell’affidamento, pena la risoluzione del rapporto 
contrattuale. 

Normativa applicabile e natura del contratto 

Il presente è un contratto d’appalto di lavori pubblici con il quale l’Appaltatore assume, con organizzazione dei 
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dell’opera verso un corrispettivo in denaro, ai sensi 
dell’art. 1655 del Codice Civile e del presente contratto. 

Il contratto ha forma di scrittura privata commerciale in modalità elettronica, con scambio di corrispondenza 
tramite PEC, ed è costituito in combinato disposto dal sopra citato preventivo, dal presente ordine di esecuzione e dai 
suoi allegati, nonché dalla relativa e attesa conferma da parte di codesta Ditta (allegato 2), completa degli allegati 
richiesti, al cui ricevimento il contratto si intenderà perfezionato. 

In quanto compatibile, al presente contratto si applica la normativa in materia di lavori pubblici vigente alla 
data del presente ordine, fatte salve eventuali modifiche, integrazioni e norme emanate successivamente e di natura 
cogente che debbano essere applicate anche ai contratti in corso di esecuzione, con particolare riguardo al Codice dei 
contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, al Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008, al Testo Unico 
in materia di tutela ambientale D.Lgs. 152/2006. In via residuale è altresì applicabile il Codice Civile. 

Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto 

Titolato ad impegnare legalmente il Consorzio nei confronti dell’Appaltatore è il Direttore Generale del 
Consorzio, al quale spetta la sottoscrizione del contratto ed ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti 
contrattuali originari. 

Al Responsabile Unico del Progetto (RUP) nominato dal Consorzio spettano i compiti e sono attribuite le 
prerogative stabilite dall’art. 15 del D.Lgs. 36/2023  RUP dei lavori in oggetto è il Direttore Generale Ing. Mauro Monti. 

I lavori, sotto il profilo tecnico-esecutivo, sono condotti per conto del Consorzio dal Direttore dei Lavori (DL). 
All’Ufficio di direzione lavori spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall’art. 114 del D.Lgs. 36/2023. 
DL dei lavori in oggetto è il Geom. Mario Pozzati con ufficio presso il centro Operativo di Campocieco ((tel. 
0533.650006, tel. mobile 340.6038034, e-mail mario.pozzati@bonificaferrara.it). Direttori Operativi dei lavori in 
oggetto è il Geom. Gian Maria Farinella (tel. 0533.650006, tel. mobile 348.5294962, e-mail 
gianmaria.farinella@bonificaferrara.it) e Ispettore di cantiere è il Geom. Manuel Paparella (tel. 0533.650006, tel. 
mobile 347.2198659, e-mail manuel.paparella@bonificaferrara.it). 

mailto:gianmaria.farinella@bonificaferrara.it
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Oltre alle clausole di contratto l’Appaltatore è tenuto ad osservare in corso d’opera tutte le indicazioni e 
prescrizioni operative impartite dal RUP e dal DL. Il RUP e il DL possono altresì indirizzare per iscritto all’Appaltatore 
formali ordini di servizio. 

Rappresentanti dell’Appaltatore ai fini del contratto 

Il contratto, come anche ogni eventuale atto di sottomissione o aggiuntivo allo stesso, è stipulato in nome e 
per conto dell’Appaltatore dal legale rappresentante dell’Appaltatore, in sigla LRA, dotato dei necessari poteri per 
rappresentare l’Appaltatore ed impegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio. Ai fini dell’esecuzione del contratto 
spettano al LRA, tra gli altri, i seguenti compiti specifici: 

- sottoscrivere in nome e per conto dell’Appaltatore gli atti di contabilità che presuppongono poteri di legale 
rappresentanza, diversi da quelli meramente tecnici che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle 
forniture di contratto eseguiti, quali, a titolo non esaustivo, il verbale di consegna, i verbali di sospensione e ripresa 
dei lavori, il registro di contabilità, il certificato di ultimazione, il conto finale, le riserve; 

- in materia di sicurezza in cantiere, adempiere ed assicurare l’adempimento degli obblighi che il D.Lgs. 81/2008 pone 
a carico del datore di lavoro dell’Impresa appaltatrice, ed in particolare, benché a titolo non esaustivo: prima 
dell’inizio dei lavori, svolgere ed organizzare in cantiere, congiuntamente con il DL e il CSE, le attività di cooperazione 
e coordinamento di cui all’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008; verificare l’idoneità tecnico-professionale dei 
subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell’Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008; curare 
il coordinamento di tutti i subcontraenti operanti in cantiere, a norma dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. 

All’atto della conferma d’ordine, l’Appaltatore deve altresì designare il Direttore di cantiere dell’Appaltatore, 
in sigla DCA, al quale spetta la conduzione tecnico-esecutiva dei lavori d’appalto, che può coincidere o meno con il 
suddetto LRA. 

Qualora si tratti di persone diverse, e purché ciò sia espressamente previsto dal LRA all’atto della conferma 
d’ordine, agli effetti del presente contratto il DCA può svolgere i compiti del LRA in suo nome e conto. 

In ogni caso, spettano al DCA i seguenti compiti: 

- in generale, sovrintendere ai lavori appaltati per conto dell’Appaltatore sotto i profili tecnico-esecutivo e della 
sicurezza in cantiere, ed in particolare, a titolo non esaustivo: 

- organizzare e coordinare le attività di cantiere ai fini dell’esecuzione dei lavori nei modi e tempi stabiliti dal contratto 
e secondo le prescrizioni specifiche ricevute dal DL e dal CSE, provvedendo o facendo provvedere alle necessarie 
provviste di materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e d’opera e impartendo alle maestranze le necessarie 
istruzioni; 

- ai fini della più efficiente e tempestiva organizzazione dei lavori, provvedere o far provvedere con congruo anticipo 
rispetto al programmato inizio delle attività da subaffidare, alle istruttorie previste dal presente contratto finalizzate 
a subaffidare a terzi parte delle attività appaltate; 

- presenziare assiduamente in cantiere e presso gli uffici della direzione dei lavori presso il Consorzio, tanto quanto 
è necessario alla migliore conduzione dei lavori; 
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- provvedere in contraddittorio con la direzione dei lavori del Consorzio alle misurazioni, ai controlli e ai rilievi che 
questo dispone, sottoscrivendo per conto dell’Appaltatore i libretti delle misure, le liste settimanali e gli altri atti di 
contabilità che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, ad esclusione 
degli atti di contabilità di competenza esclusiva del LRA. 

Oggetto - Importo del contratto - Termini 

Il contratto ha ad oggetto le lavorazioni di segnaletica stradale di cantiere orizzontale-verticale e ripristino stato 
attuale, nonché la rimozione e il riposizionamento di barriera bordo laterale su banchina in terra lungo il canale 
Gramicia, Via Bacchelli, presso il cantiere denominato “Intervento urgente di ripristino di frane canale Gramicia-Via 
Bacchelli”. La barriera rimossa sarà spostata in loco su indicazione della Direzione Lavori. A fine lavorazioni sarà rilasciata 
dichiarazione di corretto montaggio 

I suddetti lavori sono interamente appartenenti alla categoria specializzata OS12-A di cui tabella A allegato 
II.12. 

 I lavori dovranno essere effettuati, su indicazione della Direzione Lavori, in tre fasi distinte di circa cadauno 10 
giorni lavorativi. 

Importo del contratto - Prezzi - Corrispettivo  

L’importo di contratto ammonta complessivamente ad € 57.400,64 al netto di IVA, di cui € 0 per oneri della 
sicurezza. Il tutto come indicato nel sopracitato preventivo. 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli obblighi e i conseguenti oneri diretti e indiretti che l’Appaltatore 
dovrà sostenere per l’esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi prescritti, ivi comprese le spese generali. Trattandosi 
di lavori di durata inferiore a 12 mesi, non è applicabile la revisione dei prezzi. 

Il corrispettivo è stabilito a misura. 

Variazioni in corso d’opera 

A fronte di esigenze impreviste, il Consorzio si riserva la facoltà di introdurre in corso d’opera varianti in 
aumento o diminuzione fino alla concorrenza massima del 20% dell’importo di contratto, alle stesse condizioni e prezzi 
di contratto, senza che l’Impresa possa eccepire alcunché od esigere particolari compensi per gli aumenti o indennità 
per le diminuzioni. In caso di varianti in aumento, è condizione necessaria la disponibilità in bilancio delle risorse 
finanziarie necessarie e la preventiva autorizzazione, in base all’entità dell’aumento, da parte del Direttore dell’Area 
Tecnica o del competente Organo amministrativo del Consorzio.  

Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva - DURC 

Nell’esecuzione dei lavori di contratto l’Appaltatore, anche artigiano, è tenuto ad osservare integralmente il 
trattamento economico e quello normativo stabiliti dal CCNL e dagli accordi territoriali di secondo livello vigenti nella 
Provincia di Ferrara, per la categoria imprenditoriale a cui appartiene l’Appaltatore. L’Appaltatore deve altresì 
provvedere regolarmente al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali dovuti ai lavoratori 
(INPS, INAIL e Cassa Edile). 
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Durante l’esecuzione del contratto, ai fini dei pagamenti, il Consorzio verificherà la regolarità contributiva 
dell’Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati dal Consorzio, mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC 
online.  In caso di irregolarità contributiva, le competenti sedi di INPS e INAIL che vantino crediti nei confronti 
dell’Impresa, si rivaleranno a norme di legge sulle somme disponibili presso il Consorzio. 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DM 143/2021 che disciplina il c.d. “DURC di congruità” per la 
manodopera, si obbliga a provvedere alla denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente per la 
Provincia di Ferrara, accedendo e registrandosi al portale “CNE_EdilConnect” come da seguente link:     
https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect , provvedendo poi ad inserire le necessarie informazioni. 

Prima di procedere al saldo finale l’Appaltatore dovrà provvedere a richiedere l’ “attestazione di congruità” 
prevista per legge. 

Norme di sicurezza relative ai lavoratori 

L’Impresa deve operare nel pieno rispetto del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008, nonché di tutte le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni, per quanto applicabili in relazione alla sua struttura 
aziendale, ai mezzi e alle attrezzature che possiede e alle attività lavorative che svolge. 

Ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, il DL verifica l’idoneità tecnico-professionale 
dell’Impresa anche con riguardo agli aspetti attinenti la sicurezza. A tal fine il consorzio ha predisposto l’apposito modulo 
unito alla presente (Allegato 4) che dovrà essere compilato e restituito all’atto della conferma d’ordine. 

Le attività di contratto rientrano, per loro natura, in quelle previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri 
temporanei e mobili). 

Pertanto il Consorzio ha elaborato il PSC (Allegato 5) di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 contenete le 
informazioni sui potenziali rischi dell’ambiente operativo e sulle misure di prevenzione idonee ad eliminare o ridurre i 
rischi di infortunio, alle cui indicazioni e prescrizioni l’Impresa è tenuta ad attenersi. 

L’Impresa appaltatrice deve produrre prima dell’inizio dei lavori il POS (Piano Operativo di Sicurezza), redatto 
in conformità all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. 

PSC e POS formano parte integrante del contratto e a questi l’Impresa deve scrupolosamente attenersi 
nell’esecuzione dei lavori. 

L’Impresa è tenuta a trasferire le informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza a tutto il personale che 
prenderà parte all’esecuzione dei lavori, compresi quello degli eventuali subcontraenti. 

I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento. 

Subappalti e subcontratti 

In materia di subappalti, cottimi ed altri subcontratti si applicano l’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, al quale si 
rimanda, e quanto si seguito specificato: si rileva a tal proposito che le lavorazioni, vista la loro natura e la loro peculiarità 
esecutiva, non presentano un notevole contenuto tecnologico o una rilevante complessità tecnica tale da rendere 

https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect
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necessario l’esecuzione diretta a cura dell’aggiudicatario di particolari prestazioni o di specifiche parti di lavori, e che 
pertanto dette lavorazioni sono subappaltabili senza impedimenti come di seguito indicato. 

Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 i subappalti, i cottimi e i subcontratti similari che, ai sensi del comma 2 
del citato art. 119, sono considerati subappalti (quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, qualora l’incidenza 
del costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto), sono ammissibili entro il limite del 
49,99% dell’importo di contratto e sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consorzio. 

Ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, gli altri subcontratti che non sono considerati subappalti 
(quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, qualora l’incidenza del costo della manodopera sia inferiore al 50% 
dell’importo del subcontratto), non sono computabili nel sopra indicato limite del 49,99% e sono ammissibili previa 
comunicazione al Consorzio. 

Non sono sottoposti alla disciplina sui subappalti, ma vanno anch’essi previamente comunicati al Consorzio: i 
subcontratti di mera fornitura, i subcontratti stipulati con lavoratori autonomi ed i subcontratti con carattere di 
continuità stipulati in precedenza. 

In ogni caso l’Appaltatore risponde in via esclusiva nei confronti del Consorzio delle prestazioni rese dai suoi 
Subappaltatori e Subcontraenti. 

L’Appaltatore deve ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari anche verso i propri Subappaltatori e Subcontraenti, imponendo loro, tra l’altro, di indicare il codice 
CIG e CUP nelle fatture emesse verso l’Appaltatore. 

Poiché sussistono ulteriori indicazioni e prescrizioni che il Consorzio deve fornire all’Appaltatore in tale materia, 
ivi compresa la documentazione necessaria per ottenere l’autorizzazione e l’eventuale pagamento diretto dei 
Subcontraenti, qualora l’Appaltatore intenda fare ricorso a subappalti e subcontratti soggetti a previa autorizzazione 
deve informarne con congruo anticipo il Settore Appalti e Contratti, che provvederà di conseguenza. 

Danni - Garanzie assicurative 

L’Appaltatore risponde dei danni derivanti da eventi fortuiti o da negligenza, causati a cose e persone in genere 
in relazione all’esecuzione del contratto. 

A tal fine l’Impresa deve disporre di idonea copertura assicurativa che la tenga indenne da Responsabilità Civile 
verso Terzi (RCT) per fatti inerenti l’esecuzione del contratto (con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00) 
accompagnata da specifica dichiarazione della compagnia che ha emesso la polizza attestante che detta polizza è valida 
ed efficace anche per i rischi dei lavori in oggetto.  

In ogni caso, anche a fronte di coperture assicurative, il diritto del Consorzio o di terzi al completo risarcimento 
dei danni subiti è sempre fatto salvo e impregiudicato. 

CIG - CUP – Pagamenti - Penali 

Il codice CIG e CUP relativo al contratto in oggetto, da indicare in fattura, sono indicati nell’oggetto della 
presente nota. 
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Il pagamento avverrà in più soluzioni, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, ogni qualvolta il suo credito, 
maturato in ragione di lavori regolarmente eseguiti, raggiunga un importo, al lordo delle trattenute previste dal 
contratto ed escluso l’IVA, almeno pari ad € 28.700,00, salva la trattenuta dello 0,5% a garanzia che verrà svincolata a 
seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione. Prima del pagamento, il Consorzio acquisirà d’ufficio il 
DURC online, Documento Unico di Regolarità Contributiva, al fine di accertare la regolarità contributiva dell’Impresa ed 
effettuerà la segnalazione all’Agenzia delle Entrate ai fini delle verifiche di solvenza di competenza. 

Ai fini della fatturazione elettronica, deve essere indicato il seguente codice destinatario: T04ZHR3. 

In caso di ritardo rispetto al termine previsto di conclusione della prestazione, per ogni giorno di ritardo per 
ciascuna delle due fasi esecutive sarà applicata la penale pari ad 1 ‰ (un millesimo) dell’importo contrattuale. 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Impresa è obbligata ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 136/2010, pena la possibile applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6 della medesima Legge, la 
possibile risoluzione in danno del contratto, nonché le possibili conseguenze derivanti dalla nullità assoluta dei 
subcontratti stipulati con terzi. Per quanto di rispettiva competenza, i suddetti obblighi incombono anche sui 
subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione del contratto in oggetto. 

A tal fine, il Consorzio ha predisposto un apposito “modulo tracciabilità” (Allegato 3), qui unito, da compilare, 
sottoscrivere e restituire. 

A norma dell’art. 3 della Legge 136/2010, il Consorzio effettua i pagamenti sul conto corrente dedicato indicato 
dall’Impresa, esclusivamente tramite bonifico bancario, indicando sul mandato il suddetto codice CIG e CUP. 

L’Impresa deve riportare il sopra indicato codice CIG e CUP su tutta la documentazione inerente il contratto in 
oggetto, con particolare riguardo alle fatture verso il Consorzio. 

Nel corso dell’esecuzione del contratto, è facoltà dell’Impresa cambiare il conto corrente dedicato sul quale 
incassare le somme corrisposte dal Consorzio. In tal caso, l’Impresa dovrà compilare e trasmettere un nuovo “modulo 
tracciabilità”. 

Controversie - Risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa - Recesso dal contratto per volontà del Consorzio 

Eventuali controversie andranno sottoposte al Responsabile del progetto, il quale tenterà di risolverle in via 
amministrativa e/o transattiva mediante idonee procedure di conciliazione. 

Ogni grave negligenza o grave inadempimento dell’Impresa agli obblighi contrattuali assunti, daranno facoltà 
al Consorzio di risolvere il contratto in danno dell’Impresa. La risoluzione sarà dichiarata unilateralmente dal 
Responsabile del progetto e attuata dal competente Organo amministrativo del Consorzio. 

A fronte di sue imprescindibili esigenze, il Consorzio ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in 
qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni già godute, oltre ad una indennità a favore dell’Impresa pari 
al 10% della differenza tra l’80% dell’importo di contratto e l’ammontare delle prestazioni già godute in corso di 
contratto. 
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