



					
<h2 style="margin: 0;">CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA</h2> <p style="margin: 0;">Sede legale e recapito postale: 44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381 web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it - pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it</p> <p style="margin: 0;">aderente al  Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari</p>					
<h3 style="margin: 0;">SISTEMA IRRIGUO VALLE PEGA</h3>					
<h4 style="margin: 0;">PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO</h4>					
<p style="margin: 0;">Provincia di Ferrara Comuni di Comacchio e Ostellato</p> <h2 style="margin: 0;">Recupero, adeguamento e miglioramento funzionale del sistema irriguo di Valle Pega</h2>					
<h4 style="margin: 0;">ELABORATI GRAFICI DI INQUADRAMENTO</h4>					
Elaborato: <h3 style="margin: 0;">PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE</h3>				Codifica: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">7.5</div>	
<p>Progetto generale e integrazione delle prestazioni specialistiche: Dott. Ing. Marco Volpin</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>				<p>Progetto rete di distribuzione:</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  Dott. Ing. Emiliano Corsi </div> <p style="margin: 10px 0;">Progetto opere elettromeccaniche: ELTEC S.r.l. Società di ingegneria Per. Ind. Deris Ortol</p> <p style="margin: 10px 0;">Progetto impianti elettrici: A A ENGINEERING di ANGELO ANDREA Per. Ind. Andrea Angelini</p>	
<p>Collaboratori: Dott. Ing. Laura Montanari Per. Ind. Lorenzo Fantini</p>				<p>Data: <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 5px;">28.06.2021</div></p> <p>Il Responsabile del Procedimento Geom. Marco Ardizzone</p> <p>Indagini geologiche: <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  Dott. Geol. Antonio Mucchi </div> </p> <p>Coordinamento sicurezza: <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  Dott. Ing. Livia Burini </div> </p>	
Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
A	Emissione	Mazzanti C.	Montanari L.	Volpin M.	Aprile 2021
B	Revisione 1	Mazzanti C.	Montanari L.	Volpin M.	Luglio 2021
C					