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PROGETTO ESPURGHI

Provincia di Ferrara

(Dott. Ing. Valeria Chierici)
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OC167
Codice Intervento

della capacità di invaso e di portata
Ricalibratura della rete di bonifica ai fini del recupero

(Dott. Ing. Laura Montanari)
IL PROGETTISTA

1° STRALCIO



A. LAVORI
A.1 Lavori in appalto € 2.581.756,22
A.2 Oneri per la sicurezza € 88.916,22

€ 2.670.672,44
B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Spese per rilievi, accertamenti, indagini € 100.000,00
B.2 Risoluzione interferenze € 9.000,00
B.3 Sorveglianza archeologica € 20.000,00
B.4 Imprevisti (tra 5% e 10% lavori) € 134.438,93
B.5 Occupazioni e danni € 114.000,00
B.6 Spese generali 12% € 335.960,69
B.7 I.V.A. (22%) € 615.927,94

Totale € 4.000.000,00
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