Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

1tk

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

(=)
aderente oll'kl »
Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

PROGETTO ESPURGHI

PROGETTO ESECUTIVO

Provincia di Ferrara

Ricalibratura della rete di bonifica ai fini del recupero
della capacita di invaso e di portata
1° STRALCIO

ELABORATI ESTIMATIVI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

pat:  03.09.2024 Elab. 5 4
[ )

IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Dott. Ing. Laura Montanari) (Dott. Ing. Valeria Chierici)

/\Exﬂw @M&\j{,’;

Rev. Descrizione Redatto Data Codice Intervento

00 Emissione Ghisellini P. 03.09.2024




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA

COLLETTORE MEZZANO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
1 ART.1 SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL MATERIALE DI RISULTA
(RER2024_C04.004.00 | Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
5.a) mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola: con
spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta.
compreso realizzazione di n. 2 cassonetti da 3,75 mc
2%*3,75%16116,00 120.870,00
Totale m3 120.870,00 2,62 316.679,40
2 ART.5 ESCAVATORE CON BENNA A FUNE
(RV2024_VEN24- Escavatore con benne a fune, compresi operatore, carburante e lubrificante, per
AT.09.12.a) ogni ora di effettivo esercizio.
Si prevede una produzione oraria di 60 mc/h
720%*8,00 5.760,00
Totale ora 5.760,00 116,41 670.521,60
3 ART.6 TRASPORTO DI MATERIALE MOVIMENTI TERRA FINO A 10 KM
(RER2024_A01.010.00 | Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da
5.a) lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni
km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.
45000,00*0,50 22.500,00
Totale mc/km 22.500,00 0,96 21.600,00
4 ART.7 STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE DI RISULTA
(ANALIST) Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante ruspatura dei cumuli a regola
d'arte, secondo le norme per la buona pratica agricola.
Dal computo di dettaglio
346344,33 346.344,33
A dedurre
la parte di terreno posta nel cassonetto (3.75 mc/ml)
2%*3,75%16116,00 -120.870,00
Totale m3 225.474,33 1,14 257.040,74
5 ART.8 ESCAVATOREDA 18 A21,9t
(RER2024_N04.004.02 | Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
0.b) esercizio: pesoda 18 a 21,9 t.
Movimentazione piastre per drag-line
100,00 100,00
Totale ora 100,00 92,08 9.208,00
6 ART.9 DIRADAMENTO (CIPPATURA)
(RER2024_51) Diradamento. Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi
danneggiati, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura,
depezzatura e/o cippatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello)
per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o
strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed
interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. Prelievo di
oltre il 50% degli individui presenti.
16 16,00
Totale Ha 16,00 4.100,00 65.600,00
7 ART.10 ESBOSCO CON RIMORCHIO
(RER2024_57) Esbosco con rimorchio e/o gabbie del legname di risulta degli interventi
selvicolturali, collocamento allimposto in modo idoneo al successivo trasporto. |l
costo comprende ogni altro onere. Su pista con rimorchio da 800 m a 3000 m di
distanza.
1450,00 1.450,00
Totale m3 1.450,00 15,00 21.750,00
A RIPORTARE COLLETTORE MEZZANO 1.362.399,74
A RIPORTARE 1.362.399,74
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA

COLLETTORE MEZZANO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.362.399,74
8 ART.11 TRASPORTO ALL'IMPOSTO DEI TRONCHI
(RER2024_74) Trasporto all'imposto dei tronchi provenienti dai diradamenti effettuati nelle fustaie
di resinose con tempi di percorrenza fra il luogo di carico e I'imposto non
superiore ai 30 minuti (andata e ritorno). Analisi riferita a 75 q.li.
14330,00 14.330,00
Totale ql 14.330,00 4,76 68.210,80
9 ART.12 DECESPUGLIAMENTO SU TERRENO FORTEMENTE INFESTATO DA
(RER2024_A4) ARBUSTI
Decespugliamento su terreno fortemente infestato da arbusti, eseguito a mano o
con l'ausilio di mezzo meccanico.
2*8000,00*10,00/10000 16,00
Totale Ha 16,00 1.728,50 27.656,00
10 ART.16 MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO
(RER2024_C01.019.02 | Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale
6) con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.
Ripristino passaggi poderali
800,00 800,00
Totale m3 800,00 36,91 29.528,00
Totale COLLETTORE MEZZANO Euro 1.487.794,54
A RIPORTARE 1.487.794,54




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

LAVORI A MISURA
COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.487.794,54
11 ART.1 SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL MATERIALE DI RISULTA
(RER2024_C04.004.00 | Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
5.a) mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola: con
spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta.
vedasi profilo longitudinale
compreso realizzazione di cassonetti da 3,75 mc
dall'origine fino alla sez. 14F (m. 4030) in dx e sx idraulica
2%*3,75*4030,00 30.225,00
dalla sez. 14F al termine (m. 4980) in sx idraulica
1*3,75%4980,00 18.675,00
Completamento della sponda in dx idraulica con terreno proveniente dallo scavo
tratto a monte
37314,04-18675,00 18.639,04
Totale m3 67.539,04 2,62 176.952,28
12 ART.2 SCAVO CON SISTEMAZIONE MATERIALE DI RISULTA NELL'AMBITO DEL
(RER2024_C04.004.00 | CANTIERE
5.b) Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con
spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.
Dal computo di dettaglio
tratto dalla sez. 1 alla sez. 14F
35586,24 35.586,24
seconda movimentazione di terreno per la ricostruzione sponda dx dalla sez. 14F
al termine (m. 4980)
1*3,75%4980,00 18.675,00
completamento della sponda in dx idraulica con terreno proveniente dallo scavo
tratto a valle
18675,00 18.675,00
Totale m3 72.936,24 4,15 302.685,40
13 ART.3 SCAVO CON ADEGUATO MEZZO EFFOSSORIO IMBARCATO SU NATANTE
(RER2024_C04.010.01 | Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza, con limpiego di
0) adeguato mezzo meccanico effossorio imbarcato su natante, con il deposito a lato
del materiale di risulta a formazione di rilevati arginali, sagomatura e rifilatura
degli stessi per mezzo di escavatore posto anche su zatteroni, stendimento e
sistemazione, sempre con escavatore, delle materie eccedenti a ridosso delle
arginature nel lato di valle, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito
ad regola d'arte.
Dal computo di dettaglio (10,63 mc/ml)
95802,48 95.802,48
A dedurre
tratto dalla sez. 1 alla sez. 14F
35586,24 -35.586,24
Totale m3 60.216,24 5,25 316.135,26
14 ART.4 PONTONE GALLEGGIANTE
(RER2024_N04.037.00 | Pontone galleggiante posto sul luogo dell'utilizzo, compreso il varo, per ogni ora di
5.a) effettivo esercizio: portata da 50 a 100 t.
500 500,00
Totale ora 500,00 72,88 36.440,00
15 ART.6 TRASPORTO DI MATERIALE MOVIMENTI TERRA FINO A 10 KM
(RER2024_A01.010.00 | Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da
5.a) lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni
km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.
A RIPORTARE COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA 832.212,94
A RIPORTARE 2.320.007,48
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA
COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.320.007,48
Trasporto di terreno da impiegare per il completamento della sponda in dx
idraulica con terreno proveniente dallo scavo tratto a monte (origine fino sez. 14F)
Si prevede una distanza di 5 km
18639,04 * 5 93.195,20
Totale mc/km 93.195,20 0,96 89.467,39
16 ART.7 STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE DI RISULTA
(ANALIST) Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante ruspatura dei cumuli a regola
d'arte, secondo le norme per la buona pratica agricola.
Dal computo di dettaglio
95802,48 95.802,48
A dedurre
la parte di terreno posta nei cassonetti (3.75 mc/ml)
35586,24 -35.586,24
1*3,75*%4980 -18.675,00
la parte di terreno impiegato per il completamento della sponda in dx idraulica con
terreno proveniente dallo scavo tratto a monte
18639,04 -18.639,04
Totale m3 22.902,20 1,14 26.108,51
17 ART.9 DIRADAMENTO (CIPPATURA)
(RER2024_51) Diradamento. Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi
danneggiati, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura,
depezzatura e/o cippatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello)
per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o
strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed
interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. Prelievo di
oltre il 50% degli individui presenti.
1 1,00
Totale Ha 1,00 4.100,00 4.100,00
18 ART.10 ESBOSCO CON RIMORCHIO
(RER2024_57) Esbosco con rimorchio e/o gabbie del legname di risulta degli interventi
selvicolturali, collocamento allimposto in modo idoneo al successivo trasporto. |l
costo comprende ogni altro onere. Su pista con rimorchio da 800 m a 3000 m di
distanza.
150,00 150,00
Totale m3 150,00 15,00 2.250,00
19 ART.11 TRASPORTO ALL'IMPOSTO DEI TRONCHI
(RER2024_74) Trasporto all'imposto dei tronchi provenienti dai diradamenti effettuati nelle fustaie
di resinose con tempi di percorrenza fra il luogo di carico e limposto non
superiore ai 30 minuti (andata e ritorno). Analisi riferita a 75 q.li.
1350,00 1.350,00
Totale gl 1.350,00 4,76 6.426,00
20 ART.12 DECESPUGLIAMENTO SU TERRENO FORTEMENTE INFESTATO DA
(RER2024_A4) ARBUSTI
Decespugliamento su terreno fortemente infestato da arbusti, eseguito a mano o
con l'ausilio di mezzo meccanico.
vedasi profilo longitudinale
Dalla sez.15 al termine (sez.34F)
(9010-4106)*10,00/10000 4,90
Totale Ha 4,90 1.728,50 8.469,65
21 ART.13 MEZZO MECCANICO SEMOVENTE GOMMATO PER TAGLIO DI PIANTE E
(RER2024_N04.034.01 | ARBUSTI
0.a) Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva macchine CE, gommato a
trazione integrale a quattro ruote sterzanti, completo di braccio telescopico con
lunghezza fino a 12 m , dotato di testata girevole a 180°, con larghezza di taglio
minimo 120 cm. Il mezzo dovra essere dotato di trincia da erba e trincia forestale
per il taglio di piante e arbusti fino a 15 cm di diametro, con larghezza di taglio da
1,20 m a 1,50 m; nel prezzo sono compresi |'operatore, carburante e lubrificante,
A RIPORTARE COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA 969.034,49
A RIPORTARE 2.456.829,03

-4 -



Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

LAVORI A MISURA
COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

22

23

24

25

26

27

ART.14
(RER2024_A21.010.09
0.e)

ART.15

(RER2024_A21.013.02
5.e)

ART.16
(RER2024_C01.019.02
6)

ART.17
(RER2024_C04.088.01
5.b)

ART.18

(RER2024_C04.052.00
5.a)

ART.19
(ANALIST)

RIPORTO
per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW.

80,00
Totale ora

ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale, intervento comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a
traffico medio: esemplari di altezza da 23 a 30 m.

20
Totale Cadauno

PIANTE MESSE A DIMORA

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione,
reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del fusto 12
+ 14 cm: pioppo alba.

100,00
Totale Cadauno

MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale
con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

Ripristino passaggi poderali
1500,00
Totale m3

GEOTESSILE

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero stabilizzato ai raggi
UV formato da bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo dovra essere
composto da materiale della migliore qualita in commercio, resistente agli agenti
chimici, imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle alte temperature;
sono comprese nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in
acqua che fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle
cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni del c.s.a.: massa areica oltre 301 con resistenza a trazione
trasversale da 75 kN/m a 110 kN/m.

sviluppo geotessile 6,00 m
65,00 * 6,00
Totale m2

PIETRAME CALCAREO

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15%
del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione
di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per I'imposta delle opere
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: scapolame con
elementi di peso da 10 a 50 kg.

Si considera una quantita di pietrame pari a 1,70 t/mc
65,00*4,00*0,80*1,70
Totale t

PALI IN PIOPPO

Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 18-
25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 5 m, infissi in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in opera compresi eventuale
rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere
per la guida del palo e la sua regolare infissione e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:pali in pioppo, pino o larice, lunghezza minore o
uguale a 5 m.

n. 3 pali/m da 5.00 m
3 * 65,00 * 5,00

A RIPORTARE COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA
A RIPORTARE

80,00

80,00

20,00

20,00

100,00

100,00

1.500,00

1.500,00

390,00

390,00

353,60

353,60

975,00

98,68

520,23

269,10

36,91

3,33

45,76

2.456.829,03

7.894,40

10.404,60

26.910,00

55.365,00

1.298,70

16.180,74

1.087.087,93
2.574.882,47
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA
COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA

Totale COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA Euro
Importo Lavori Euro

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.574.882,47
Totale m 975,00 7,05 6.873,75

1.093.961,68
2.581.756,22




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
LAVORI A MISURA 2.581.756,22
COLLETTORE MEZZANO 1.487.794,54
COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA 1.093.961,68
IMPORTO LAVORI Euro 2.581.756,22

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

2.581.756,22




TOTALE STIMA COSTI PER LA SICUREZZA

Art. 131 comma 3, primo periodo, del Codice dei Contratti e del punto 4.1.1 Allegato XV del D.Lgs. 81/08

codice

descrizione

uM

€

quantita

costo

COSTO manodopera

% Mdo

F01. SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

AVVERTENZE

SICUREZZA

11 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessita di individuare i costi della sicurczza come parte integrante]
dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi alle opere provvisionali ed a
tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli infortuni ¢ I'igiene dei luoghi di lavoro, che|
saranno presi a riferimento per la claborazione dei Piani di Sicurezza ¢ di Coordinamento.

1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della sicurezzal
relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre, sono stati considerati come inclusi
nelle spese generali;

2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse|
fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per legge debbono essere dotate);

3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi elencati nelle altre sezioni dell
prezzario, ove presi a base di stima di opere i alla ione di Piani di Sicurezza

Per una esatta valutazione di cio che dovra essere compreso nei costi della sicurezza si dovra fare riferimento a|
quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.

Si precisa che i dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti,
come previsto nel "piano di sicurezza ¢ di coordinamento”. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti
& un onere a carico della singola impresa esecutrice.

F01.001

FORNITURA ACQUA IN CANTIERE

Serbatoio in acciaio inox AISI 316L ad elevata resistenza alla corrosione per accumulo
acqua potabile a norma del D.M 06/04/2004, con apertura di ispezione antinfortunistica
completa di coperchio:

Collettore MEZZANO - Collettore PRINCIPALE VALLE ISOLA

F01.001.010g

capacita 1.000 1, diametro 850 mm, altezza 1.890 mm, peso 40 kg

cad

1.499,77

5.999,08 €

599,91

10%

F01.022

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

F01.022.005

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento
e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di
impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni

larchezza x linchezza x altezza-

F01.022.005.a

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

cad

201,62

806,48 €

379,05

47%

F01.022.005.b

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo
(considerati 9 mesi oltre al primo)

cad

37,17

36

1.338,12 €

669,06

50%

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e
basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato
di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in
alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente
alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico
differenziale:

F01.022.010

soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di
utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):

F01.022.010.a

dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm (n.2x10mesi)

cad

86,89

20

1.737,80 €

F01.022.045

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire
la praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a
terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: (n.4 x 10 mesi)

cad

161,62

40

6.464,80 €

1551,55

24%

F01.022.050

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato* fornito e posto in
opera per formazione base di baraccamenti e piazzole, costituito da materiale
proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali,
rispondente alle caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare del
Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03,
compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori:

F01.022.050.b

riciclato di cls pezzatura 40/70 mm
Collettore MEZZANO - Collettore PRINCIPALE VALLE ISOLA
complessivamente (50m x 5.00m x 0.40m x n4)

mc

17,98

400,00

7.192,00 €

2301,44

32%

F01.025

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

F01.025.005

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza
3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari
laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle
dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con
collare, comprese aste di controventatura:

F01.025.005.a

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
120m per area (n4) =480m

confinamento cassonetti = 1000m x2 lati x n2 canali = 4'000m
Collettore MEZZANO - Collettore PRINCTPALE VALLE ISOLA

1,34

4480

6.003,20 €

3842,05

64%

F01.025.005.b

costo di utilizzo mensile
=480m + 4'000m= 4'480m x 6mesi

0,62

26880

16.665,60 €

0,00

0%

F01.025.015

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per
tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

_Chiusura accessi da strada - 10 x 2h x n.4

mq

22,51

80

1.800,80 €

1296,58

72%

F01.025.030

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata
sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso
il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini
che si rendessero necessari _2000m x
1,00m (h) x n.2 = 4'000mq

Collettore MEZZANO - Collettare PRINCTPATE VATTE ISOT A

mq

5,05

4000

20.200,00 €

7474,00

37%




TOTALE STIMA COSTI PER LA SICUREZZA

Art. 131 comma 3, primo periodo, del Codice dei Contratti e del punto 4.1.1 Allegato XV del D.Lgs. 81/08

codice descrizione UM € quantita costo COSTO manodopera % Mdo
Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello
interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in
cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, I'ancoraggio
al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio
infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica
della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata
dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:
F01.025.035
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese x n.4
F01.025.035.a cad 44,24 4 176,96 € 69,01 39%
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese
successivo al primo
F01.025.035.b {4 x 9=36 cad 10,00 36 360,00 € 72,00 20%
F01.028 SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10: costo di utilizzo mensile:
F01.028.020 monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:
FO1028.020.p |20 X310mm (0.6 x4 x 10 mesi) cad 0,29 240 69,60 € 0,00 0%
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10: costo di utilizzo mensile:
F01.028.035 monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:
F01.028.035.p |20 x310mm (1.6 x4 x 10 mes) cad 0,36 240 86,40 € 0,00 0%
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
F01.028.045 utilizzo mensile:
F01.028.045.c [000Xx400mm — (n.d x4 x 10 mesi) cad 1,98 160 316,80 € 0,00 0%
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati
F01.028.050  [sistemi di fissaggio cad 7,03 64 449,92 € 0,00 0%
F01.031 SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in gomma, resistente fino a 140
°C, utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di
F01.031.010 breve durata:
altezza 500 mm, peso 1,85 kg
F01.031.010.a Aree cantiere (n 40 coni x 10 aree) cad 0,89 400 356,00 € 0,00 0%
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati
nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di
lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1,
dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari,
compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il
F01.031.015 lavoro finito a regola d'arte:
per il primo mese lavorativo o frazione di esso
F01.031.015.a |- AArec cantieren. 4 x 4 arce cad 15,56 16 248,96 € 64,73|  26%
per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
F01.031.015.b | n4x9 cad 3,54 36 127,44 € 0,00/ 0%
Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche ¢
rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:
barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. IT 392), costituita da due cavalletti metallici
corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique,
rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese:
F01.031.060
lunghezza pari a 1500 mm
F01.031.060.b [ Aree cantiere n.4 x n10 elementi cad 3,01 40 120,40 € 0,00 0%
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto
alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore
F01.031.160 (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:
costo di utilizzo per un mese.
F01.031.160.a [ n 10 x 8 mesi cad 7,24 80 579,20 €
F01.031.160.c [montaggio in opera, su pali, barriere,....(non incluse nel prezzo), e successiva rimozione cad 8,17 10 81,70 € 64,54 79%
Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed
indumenti ad alta visibilita, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di
effettivo servizio
F01.031.193 Interferenze ore 12/sett x_4 x 6 mesi ora 32,66 288 9.406,08 € 7430,80 79%
F01.034 SEGNALAZIONE DI LINEE INTERRATE O AEREE
Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel
terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti I'altezza e le caratteristiche alle
estremita e ad intervalli non superiori a 20 m. (parallelismi con
enel, parallelismi con telecom)
F01.034.010 Interferenze m 100 x n 4 interferenze m 3,94 400 1.576,00 € 189,12 12%
F01.040 PROTEZIONI VARIE
Piastre metalliche di idonee dimensioni, dello spessore di almeno 20 mm, da posizionare
sotto le macchine operatrici per ripartizione carichi. Costo d'uso mensile lavorativo
(considerato n.150 x Smesi)
F01.040.020 cad 3,23 750 2.424,26 € 484,85 20%
F01.067 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
Elmetto in polietilene HD con bardatura tessile rimovibile a 4 cardini, spugna
parasudore, visiera e bordo gocciolatoio, conforme alla normativa EN 397; costo di
utilizzo mensile:
FO1.067.005 _ Interferenze n.2 operai x 4/mese x 2 mesi cad 0,68 16 10,88 € 0,00 0%
Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regolazione della taglia; costo di
F01.067.020 _ [utilizzo mensile cad 0,51 32 16,32 € 0,00 0%

F01.073

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI




TOTALE STIMA COSTI PER LA SICUREZZA

Art. 131 comma 3, primo periodo, del Codice dei Contratti e del punto 4.1.1 Allegato XV del D.Lgs. 81/08

codice

descrizione

uM

€

quantita

costo

COSTO manodopera

% Mdo

F01.073.010

Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali
sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto
¢ antigraffio trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di utilizzo
mensile

Interferenze n.2 operai x 4/mese x 4 mesi

cad

3,05

32

97,60 €

0,00

0%

F01.076

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO

F01.076.005

Cuffia antirumore in ABS, banda superiore imbottita, alta protezione contro i rumori,
conforme alla normativa EN 352.1; costo di utilizzo mensile
Interferenze n.2 operai x 4mese x 4 mesi

F01.079

cad

1,53

32

48,96 €

0,00

0%

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Respiratore (mascherina facciale) per la protezione contro polveri sottili, adattabile al
volto con stringinaso, con doppi elastici laterali, conforme alla norma UNI EN 149:

F01.079.033

senza valvola:

F01.079.033.b

classificazione FFP2 NR D
_ 2 mascherine/di x 5gg x 4sett x 4 mesi

cad

3,63

160

580,80 €

0,00

0%

F01.088

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO

F01.088.015

Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, cerniera di chiusura, materiale
in polipropilene I categoria. peso 40 g

F01.097

cad

2,25

100

225,00 €

PRESIDI SANITARI

F01.097.005

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del
DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile
del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

F01.097.005.a

dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm
_ n.4 per x 10 mesi complessivi

cad

1,20

40

48,00 €

0,00

0%

F01.097.010

Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

F01.097.010.a

dimensioni 30 x 14 x 37 cm
_ n.4x 10 mesi

cad

2,26

40

90,40 €

0,00

0%

F01.097.015

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo
per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola
lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed
ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel
caso rimanga all'interno della cute

(lintegrazioni/cassetta x 4 cassette)

cad

16,06

64,24 €

0,00

0%

F01.097.020

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di
repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle ¢/o sul vestiario, in caso di
lavoratori operanti in aree fortemente infestate

(lintegrazioni/cassetta x 4 cassette)

F01.103

cad

9,50

38,00 €

0,00

0%

ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI

F01.103.005

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio
_ Interferenze ore 30 x 2 canali

37,38

60

2.242,80 €

1771,81

79%

RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Riunione periodica di coordinamento, preliminare all'inizio dei lavori, del CSE con il
Direttore dei Lavori, il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con il
RSPP aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con
gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali)

per la prima riunione preliminare all'inizio dei lavori

mese

192,36

384,72 €

0,00

0%

per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o richiesta dal CSE

cad

48,09

10

480,90 €

0,00

0%

COSTI SICUREZZA

COSTO manodopera

88.916,22 € | 28.260,50€ |

15,33%|
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