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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

COLLETTORE MEZZANO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 ART.1

(RER2024_C04.004.00
5.a)

SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL MATERIALE DI RISULTA

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola: con
spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta.

compreso realizzazione di n. 2 cassonetti da 3,75 mc

2*3,75*16116,00 120.870,00

Totale m³ 120.870,00 2,62 316.679,40

2 ART.5

(RV2024_VEN24-
AT.09.12.a)

ESCAVATORE CON BENNA A FUNE

Escavatore con benne a fune, compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio.

Si prevede una produzione oraria di 60 mc/h

720*8,00 5.760,00

Totale ora 5.760,00 116,41 670.521,60

3 ART.6

(RER2024_A01.010.00
5.a)

TRASPORTO DI MATERIALE MOVIMENTI TERRA FINO A 10 KM

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni
km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

45000,00*0,50 22.500,00

Totale mc/km 22.500,00 0,96 21.600,00

4 ART.7

(ANALISI)

STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE DI RISULTA

Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante ruspatura dei cumuli a regola
d'arte, secondo le norme per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio

346344,33 346.344,33

A dedurre

la parte di terreno posta nel cassonetto (3.75 mc/ml)

2*3,75*16116,00 -120.870,00

Totale m³ 225.474,33 1,14 257.040,74

5 ART.8

(RER2024_N04.004.02
0.b)

ESCAVATORE DA 18 A 21,9 t

Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio: peso da 18 a 21,9 t.

Movimentazione piastre per drag-line

100,00 100,00

Totale ora 100,00 92,08 9.208,00

6 ART.9

(RER2024_51)

DIRADAMENTO (CIPPATURA)

Diradamento. Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi
danneggiati, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura,
depezzatura e/o cippatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello)
per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o
strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed
interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. Prelievo di
oltre il 50% degli individui presenti.

16 16,00

Totale Ha 16,00 4.100,00 65.600,00

7 ART.10

(RER2024_57)

ESBOSCO CON RIMORCHIO

Esbosco con rimorchio e/o gabbie del legname di risulta degli interventi
selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il
costo comprende ogni altro onere. Su pista con rimorchio da 800 m a 3000 m di
distanza.

1450,00 1.450,00

Totale m³ 1.450,00 15,00 21.750,00

A RIPORTARE COLLETTORE MEZZANO 1.362.399,74

A RIPORTARE 1.362.399,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

COLLETTORE MEZZANO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.362.399,74

8 ART.11

(RER2024_74)

TRASPORTO ALL'IMPOSTO DEI TRONCHI

Trasporto all'imposto dei tronchi provenienti dai diradamenti effettuati nelle fustaie
di resinose con tempi di percorrenza fra il luogo di carico e l'imposto non
superiore ai 30 minuti (andata e ritorno). Analisi riferita a 75 q.li.

14330,00 14.330,00

Totale ql 14.330,00 4,76 68.210,80

9 ART.12

(RER2024_A4)

DECESPUGLIAMENTO SU TERRENO FORTEMENTE INFESTATO DA

ARBUSTI

Decespugliamento su terreno fortemente infestato da arbusti, eseguito a mano o
con l'ausilio di mezzo meccanico.

2*8000,00*10,00/10000 16,00

Totale Ha 16,00 1.728,50 27.656,00

10 ART.16

(RER2024_C01.019.02
6)

MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale
con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

Ripristino passaggi poderali

800,00 800,00

Totale m³ 800,00 36,91 29.528,00

Totale COLLETTORE MEZZANO Euro 1.487.794,54

A RIPORTARE 1.487.794,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.487.794,54

11 ART.1

(RER2024_C04.004.00
5.a)

SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL MATERIALE DI RISULTA

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola: con
spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta.

vedasi profilo longitudinale

compreso realizzazione di cassonetti da 3,75 mc

dall'origine fino alla sez. 14F (m. 4030) in dx e sx idraulica

2*3,75*4030,00 30.225,00

dalla sez. 14F al termine (m. 4980) in sx idraulica

1*3,75*4980,00 18.675,00

Completamento della sponda in dx idraulica con terreno proveniente dallo scavo  
tratto a monte

37314,04-18675,00 18.639,04

Totale m³ 67.539,04 2,62 176.952,28

12 ART.2

(RER2024_C04.004.00
5.b)

SCAVO CON SISTEMAZIONE MATERIALE DI RISULTA NELL'AMBITO DEL

CANTIERE

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con
spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.

Dal computo di dettaglio

tratto dalla sez. 1 alla sez. 14F

35586,24 35.586,24

seconda movimentazione di terreno per la ricostruzione sponda dx dalla sez. 14F  
al termine (m. 4980)

1*3,75*4980,00 18.675,00

completamento della sponda in dx idraulica con terreno proveniente dallo scavo  
tratto a valle

18675,00 18.675,00

Totale m³ 72.936,24 4,15 302.685,40

13 ART.3

(RER2024_C04.010.01
0)

SCAVO CON ADEGUATO MEZZO EFFOSSORIO IMBARCATO SU NATANTE

Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza, con l'impiego di
adeguato mezzo meccanico effossorio imbarcato su natante, con il deposito a lato
del materiale di risulta a formazione di rilevati arginali, sagomatura e rifilatura
degli stessi per mezzo di escavatore posto anche su zatteroni, stendimento e
sistemazione, sempre con escavatore, delle materie eccedenti a ridosso delle
arginature nel lato di valle, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito
ad regola d'arte.

Dal computo di dettaglio (10,63 mc/ml)

95802,48 95.802,48

A dedurre

tratto dalla sez. 1 alla sez. 14F

35586,24 -35.586,24

Totale m³ 60.216,24 5,25 316.135,26

14 ART.4

(RER2024_N04.037.00
5.a)

PONTONE GALLEGGIANTE

Pontone galleggiante posto sul luogo dell'utilizzo, compreso il varo, per ogni ora di
effettivo esercizio: portata da 50 a 100 t.

500 500,00

Totale ora 500,00 72,88 36.440,00

15 ART.6

(RER2024_A01.010.00
5.a)

TRASPORTO DI MATERIALE MOVIMENTI TERRA FINO A 10 KM

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni
km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

A RIPORTARE COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA 832.212,94

A RIPORTARE 2.320.007,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.320.007,48

Trasporto di terreno da impiegare per il completamento della sponda in dx  
idraulica con terreno proveniente dallo scavo tratto a monte (origine fino sez. 14F)

Si prevede una distanza di 5 km

18639,04 * 5 93.195,20

Totale mc/km 93.195,20 0,96 89.467,39

16 ART.7

(ANALISI)

STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE DI RISULTA

Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante ruspatura dei cumuli a regola
d'arte, secondo le norme per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio

95802,48 95.802,48

A dedurre

la parte di terreno posta nei cassonetti (3.75 mc/ml)

35586,24 -35.586,24

1*3,75*4980 -18.675,00

la parte di terreno impiegato per il completamento della sponda in dx idraulica con  
terreno proveniente dallo scavo tratto a monte

18639,04 -18.639,04

Totale m³ 22.902,20 1,14 26.108,51

17 ART.9

(RER2024_51)

DIRADAMENTO (CIPPATURA)

Diradamento. Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi
danneggiati, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura,
depezzatura e/o cippatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello)
per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o
strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed
interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. Prelievo di
oltre il 50% degli individui presenti.

1 1,00

Totale Ha 1,00 4.100,00 4.100,00

18 ART.10

(RER2024_57)

ESBOSCO CON RIMORCHIO

Esbosco con rimorchio e/o gabbie del legname di risulta degli interventi
selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il
costo comprende ogni altro onere. Su pista con rimorchio da 800 m a 3000 m di
distanza.

150,00 150,00

Totale m³ 150,00 15,00 2.250,00

19 ART.11

(RER2024_74)

TRASPORTO ALL'IMPOSTO DEI TRONCHI

Trasporto all'imposto dei tronchi provenienti dai diradamenti effettuati nelle fustaie
di resinose con tempi di percorrenza fra il luogo di carico e l'imposto non
superiore ai 30 minuti (andata e ritorno). Analisi riferita a 75 q.li.

1350,00 1.350,00

Totale ql 1.350,00 4,76 6.426,00

20 ART.12

(RER2024_A4)

DECESPUGLIAMENTO SU TERRENO FORTEMENTE INFESTATO DA

ARBUSTI

Decespugliamento su terreno fortemente infestato da arbusti, eseguito a mano o
con l'ausilio di mezzo meccanico.

vedasi profilo longitudinale

Dalla sez.15 al termine (sez.34F)

(9010-4106)*10,00/10000 4,90

Totale Ha 4,90 1.728,50 8.469,65

21 ART.13

(RER2024_N04.034.01
0.a)

MEZZO MECCANICO SEMOVENTE GOMMATO PER TAGLIO DI PIANTE E

ARBUSTI

Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva macchine CE, gommato a
trazione integrale a quattro ruote sterzanti, completo di braccio telescopico con
lunghezza fino a 12 m , dotato di testata girevole a 180°, con larghezza di taglio
minimo 120 cm. Il mezzo dovrà essere dotato di trincia da erba e trincia forestale
per il taglio di piante e arbusti fino a 15 cm di diametro, con larghezza di taglio da
1,20 m a 1,50 m; nel prezzo sono compresi l'operatore, carburante e lubrificante,

A RIPORTARE COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA 969.034,49

A RIPORTARE 2.456.829,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.456.829,03
per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW.

80,00 80,00

Totale ora 80,00 98,68 7.894,40

22 ART.14

(RER2024_A21.010.09
0.e)

ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale, intervento comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di
risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a
traffico medio: esemplari di altezza da 23 a 30 m.

20 20,00

Totale Cadauno 20,00 520,23 10.404,60

23 ART.15

(RER2024_A21.013.02
5.e)

PIANTE MESSE A DIMORA

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione,
reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del fusto 12
÷ 14 cm: pioppo alba.

100,00 100,00

Totale Cadauno 100,00 269,10 26.910,00

24 ART.16

(RER2024_C01.019.02
6)

MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale
con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

Ripristino passaggi poderali

1500,00 1.500,00

Totale m³ 1.500,00 36,91 55.365,00

25 ART.17

(RER2024_C04.088.01
5.b)

GEOTESSILE

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero stabilizzato ai raggi
UV formato da bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo dovrà essere
composto da materiale della migliore qualità in commercio, resistente agli agenti
chimici, imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle alte temperature;
sono comprese nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in
acqua che fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle
cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni del c.s.a.: massa areica oltre 301 con resistenza a trazione
trasversale da 75 kN/m a 110 kN/m.

sviluppo geotessile 6,00 m

65,00 * 6,00 390,00

Totale m² 390,00 3,33 1.298,70

26 ART.18

(RER2024_C04.052.00
5.a)

PIETRAME CALCAREO

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15%
del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione
di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: scapolame con
elementi di peso da 10 a 50 kg.

Si considera una quantità di pietrame pari a 1,70 t/mc

65,00*4,00*0,80*1,70 353,60

Totale t 353,60 45,76 16.180,74

27 ART.19

(ANALISI)

PALI IN PIOPPO

Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 18-
25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 5 m, infissi in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in opera compresi eventuale
rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere
per la guida del palo e la sua regolare infissione e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:pali in pioppo, pino o larice, lunghezza minore o
uguale a 5 m.

n. 3 pali/m da 5.00 m

3 * 65,00 * 5,00 975,00

A RIPORTARE COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA 1.087.087,93

A RIPORTARE 2.574.882,47
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.574.882,47

Totale m 975,00 7,05 6.873,75

Totale COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA Euro 1.093.961,68

Importo Lavori  Euro 2.581.756,22
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

LAVORI A MISURA 2.581.756,22

COLLETTORE MEZZANO 1.487.794,54

COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA 1.093.961,68

IMPORTO LAVORI  Euro 2.581.756,22

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 2.581.756,22
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codice descrizione U.M € quantità  costo  COSTO manodopera % Mdo

F01. SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZE

SICUREZZA

Il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza come parte integrante
dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi alle opere provvisionali ed a
tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che
saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento.

1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della sicurezza
relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre, sono stati considerati come inclusi
nelle spese generali;

2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse
fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per legge debbono essere dotate);

3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del
prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani di Sicurezza.

Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà fare riferimento a
quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.

Si precisa che i dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti,
come previsto nel "piano di sicurezza e di coordinamento". Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti
è un onere a carico della singola impresa esecutrice.

F01.001 FORNITURA ACQUA IN CANTIERE

Serbatoio in acciaio inox AISI 316L ad elevata resistenza alla corrosione per accumulo 
acqua potabile a norma del D.M 06/04/2004, con apertura di ispezione antinfortunistica 
completa di coperchio:                                                                                                      
Collettore MEZZANO - Collettore PRINCIPALE VALLE ISOLA

F01.001.010g capacità 1.000 l, diametro 850 mm, altezza 1.890 mm, peso 40 kg cad 1.499,77 4 5.999,08 €                      599,91 10%
F01.022 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

F01.022.005

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento 
e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente 
centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di 
impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni 
larghezza x lunghezza x altezza:

F01.022.005.a
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi    

cad 201,62 4 806,48 €                          379,05 47%

F01.022.005.b
240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo 
(considerati 9 mesi oltre al primo)         cad 37,17 36 1.338,12 €                      669,06 50%
Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e 
orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e 
basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato 
di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con 
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere 
d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso 
autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno 
truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in 
alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente 
alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole 
in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico 
differenziale:

F01.022.010
soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di 
utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):

F01.022.010.a dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm (n.2x10mesi) cad 86,89 20 1.737,80 €                      

F01.022.045

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare 
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire 
la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a 
terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. 
Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo 
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: (n.4 x 10 mesi)

cad 161,62 40 6.464,80 €                      1551,55 24%

F01.022.050

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“ fornito e posto in 
opera per formazione base di baraccamenti e piazzole, costituito da materiale 
proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, 
rispondente alle caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare del 
Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03, 
compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori:

F01.022.050.b

riciclato di cls pezzatura 40/70 mm                                                                                                   
Collettore MEZZANO - Collettore PRINCIPALE VALLE ISOLA                                                                                        
complessivamente (50m x 5,00m x 0,40m x n4) mc 17,98 400,00 7.192,00 €                      2301,44 32%

F01.025 SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

F01.025.005

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 
3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 
laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle 
dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con 
collare, comprese aste di controventatura:                                       

F01.025.005.a

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori                                                
120m per area  (n4)  = 480m                                                                                                                                       
confinamento cassonetti = 1000m x2 lati x n2 canali = 4'000m                                                                    
Collettore MEZZANO - Collettore PRINCIPALE VALLE ISOLA m 1,34 4480 6.003,20 €                      3842,05 64%

F01.025.005.b
costo di utilizzo mensile                                                                                                                                   
=480m + 4'000m= 4'480m x 6mesi m 0,62 26880 16.665,60 €                    0,00 0%

F01.025.015

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di 
castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per 
tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura                                                                                                             
_Chiusura accessi da strada -  10 x 2h x n.4 mq 22,51 80 1.800,80 €                      1296,58 72%

F01.025.030

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata 
sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso 
il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini 
che si rendessero necessari                                                                       _2000m x 
1,00m (h) x n.2  = 4'000mq                                                                                                                      
Collettore MEZZANO - Collettore PRINCIPALE VALLE ISOLA                                             mq 5,05 4000 20.200,00 €                    7474,00 37%

TOTALE STIMA COSTI PER LA SICUREZZA 
Art. 131 comma 3, primo periodo, del Codice dei Contratti e del punto 4.1.1  Allegato XV del D.Lgs. 81/08



codice descrizione U.M € quantità  costo  COSTO manodopera % Mdo

TOTALE STIMA COSTI PER LA SICUREZZA 
Art. 131 comma 3, primo periodo, del Codice dei Contratti e del punto 4.1.1  Allegato XV del D.Lgs. 81/08

F01.025.035

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti 
verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello 
interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non 
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in 
cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio 
al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio 
infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica 
della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata 
dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:

F01.025.035.a

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese x n.4 

cad 44,24 4 176,96 €                          69,01 39%

F01.025.035.b

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese 
successivo al primo                                                                                                                
4 x 9= 36 cad 10,00 36 360,00 €                          72,00 20%

F01.028 SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:

F01.028.020 monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:

F01.028.020.b
250 x 310 mm     (n.6 x 4 x 10 mesi)

cad 0,29 240 69,60 €                            0,00 0%
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 
5/10; costo di utilizzo mensile:

F01.028.035 monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:

F01.028.035.b 250 x 310 mm      (n.6 x 4 x 10 mesi) cad 0,36 240 86,40 €                            0,00 0%

F01.028.045

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi 
al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di 
utilizzo mensile:

F01.028.045.e 600 x 400 mm      (n.4 x 4 x 10 mesi)        cad 1,98 160 316,80 €                          0,00 0%

F01.028.050
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati 
sistemi di fissaggio cad 7,03 64 449,92 €                          0,00 0%

F01.031 SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

F01.031.010

Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in gomma, resistente fino a 140 
°C, utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di 
breve durata:

F01.031.010.a
altezza 500 mm, peso 1,85 kg                                                                                           
_ Aree cantiere (n 40 coni x 10 aree) cad 0,89 400 356,00 €                          0,00 0%

F01.031.015

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati 
nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di 
lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, 
dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, 
compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:

F01.031.015.a

per il primo mese lavorativo o frazione di esso                                                                                                
_ Aree cantiere n. 4 x 4 aree

cad 15,56 16 248,96 €                          64,73 26%

F01.031.015.b

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo                                                                                      
_ n 4 x 9 cad 3,54 36 127,44 €                          0,00 0%
Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e 
rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di 
attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

F01.031.060

barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici 
corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, 
rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese:

F01.031.060.b
lunghezza pari a 1500 mm                                                                                                                                 
_ Aree cantiere n.4 x n10 elementi cad 3,01 40 120,40 €                          0,00 0%

F01.031.160

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, 
nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a 
luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto 
alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore 
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno:

F01.031.160.a
costo di utilizzo per un mese.                                                                                         
_n 10 x 8 mesi cad 7,24 80 579,20 €                          

F01.031.160.c montaggio in opera, su pali, barriere,....(non incluse nel prezzo), e successiva rimozione cad 8,17 10 81,70 €                            64,54 79%

F01.031.193

Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed 
indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di 
effettivo servizio                                                                                                              
_ Interferenze ore 12/sett x  4 x 6 mesi ora 32,66 288 9.406,08 €                      7430,80 79%

F01.034 SEGNALAZIONE DI LINEE INTERRATE O AEREE

F01.034.010

Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel 
terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle 
estremità e ad intervalli non superiori a 20 m.                                        (parallelismi con 
enel, parallelismi con telecom)                                                                                                   
_ Interferenze m 100 x n 4 interferenze m 3,94 400 1.576,00 €                      189,12 12%

F01.040 PROTEZIONI VARIE

F01.040.020

Piastre metalliche di idonee dimensioni, dello spessore di almeno 20 mm, da posizionare 
sotto le macchine operatrici per ripartizione carichi. Costo d'uso mensile lavorativo                                                                                                                          
(considerato n.150 x 5mesi)

cad 3,23 750 2.424,26 €                      484,85 20%
F01.067 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO

F01.067.005

Elmetto in polietilene HD con bardatura tessile rimovibile a 4 cardini, spugna 
parasudore, visiera e bordo gocciolatoio, conforme alla normativa EN 397; costo di 
utilizzo mensile:                                                                                                                                                               
_ Interferenze  n.2 operai x 4/mese x 2 mesi      cad 0,68 16 10,88 €                            0,00 0%

F01.067.020
Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regolazione della taglia; costo di 
utilizzo mensile cad 0,51 32 16,32 €                            0,00 0%

F01.073 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI



codice descrizione U.M € quantità  costo  COSTO manodopera % Mdo

TOTALE STIMA COSTI PER LA SICUREZZA 
Art. 131 comma 3, primo periodo, del Codice dei Contratti e del punto 4.1.1  Allegato XV del D.Lgs. 81/08

F01.073.010

Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e 
sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto 
e antigraffio trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di utilizzo 
mensile                                                                                                                 _ 
Interferenze  n.2 operai x 4/mese x 4 mesi                                                                       cad 3,05 32 97,60 €                            0,00 0%

F01.076 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO

F01.076.005

Cuffia antirumore in ABS, banda superiore imbottita, alta protezione contro i rumori, 
conforme alla normativa EN 352.1; costo di utilizzo mensile                                                                                                                         
_ Interferenze  n.2 operai x 4mese x 4 mesi      cad 1,53 32 48,96 €                            0,00 0%

F01.079 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Respiratore (mascherina facciale) per la protezione contro polveri sottili, adattabile al 
volto con stringinaso, con doppi elastici laterali, conforme alla norma UNI EN 149:

F01.079.033 senza valvola:

F01.079.033.b

classificazione FFP2 NR D                                                                                                                                                                                        
_ 2 mascherine/dì x 5gg x 4sett x 4 mesi                                                                                           

cad 3,63 160 580,80 €                          0,00 0%
F01.088 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO

F01.088.015
Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, cerniera di chiusura, materiale 
in polipropilene I categoria, peso 40 g cad 2,25 100 225,00 €                          

F01.097 PRESIDI SANITARI

F01.097.005

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del 
DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile 
del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

F01.097.005.a

dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm                                                                                                                                                                                       
_ n.4 per x 10 mesi complessivi cad 1,20 40 48,00 €                            0,00 0%

F01.097.010

Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le 
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di 
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

F01.097.010.a

dimensioni 30 x 14 x 37 cm                                                                                                                                                                                                        
_ n.4 x 10 mesi       cad 2,26 40 90,40 €                            0,00 0%

F01.097.015

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo 
per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola 
lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed 
ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel 
caso rimanga all'interno della cute                                                                                                                                               
(1integrazioni/cassetta x 4 cassette) cad 16,06 4 64,24 €                            0,00 0%

F01.097.020

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di 
repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di 
lavoratori operanti in aree fortemente infestate                                                                                                                        
(1integrazioni/cassetta x 4 cassette) cad 9,50 4 38,00 €                            0,00 0%

F01.103 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI 
LAVORI

F01.103.005

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio                                                                                                              
_ Interferenze ore 30  x  2 canali ora 37,38 60 2.242,80 €                      1771,81 79%
RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Riunione periodica di coordinamento, preliminare all'inizio dei lavori, del CSE con il 
Direttore dei Lavori, il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con il 
RSPP aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con 
gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali)                                                                                                               

per la prima riunione preliminare all'inizio dei lavori                                                                                    mese 192,36 2 384,72 €                          0,00 0%
per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o richiesta dal CSE           

cad 48,09 10 480,90 €                          0,00 0%

COSTO manodopera

COSTI SICUREZZA 88.916,22 €               28.260,50 € 15,33%
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