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PROGETTO ESPURGHI

Provincia di Ferrara

(Dott. Ing. Valeria Chierici)
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OC168
Codice Intervento

della capacità di invaso e di portata
Ricalibratura della rete di bonifica ai fini del recupero

(Dott. Ing. Laura Montanari)
IL PROGETTISTA

2° STRALCIO



A. LAVORI

A.1 Lavori in appalto € 2.197.832,62

A.2 Oneri per la sicurezza € 147.729,28

€ 2.345.561,90

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Spese per rilievi, accertamenti, indagini € 21.000,00

B.2 Risoluzione interferenze € 50.000,00

B.3 Sorveglianza archeologica € 11.000,00

B.4 Imprevisti (tra 5% e 10% lavori) € 118.516,63

B.5 Occupazioni e danni € 628.550,42

B.6 Spese generali 12% € 291.307,43

B.7 I.V.A. (22%) € 534.063,62

Totale € 4.000.000,00
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