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COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA

CANALE BULGARELLO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA'

1 ART.1

(RER2024_C04.004.00
5.a)

SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL
MATERIALE DI RISULTA
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola: con spostamento e sistemazione 
frontale del materiale di risulta.

Dal computo di dettaglio

11.020,500 11.020,500

A dedurre

3.080,000 -3.080,000

Totale m³ 7.940,500

2 ART.3

(RER2024_C04.004.00
5.c)

SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
RISULTA FINO A 1 KM
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro, 
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a 
distanza di 1 km.

Dal computo di dettaglio (1,54 mc/ml)

tratto complessivo di 2 km da trasportare

2.000,000 1,540 3.080,000

Totale m³ 3.080,000

3 ART.6

(RER2024_A01.010.00
5.a)

TRASPORTO DI MATERIALE MOVIMENTI TERRA
FINO A 10 KM
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento terra 
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 
compreso lo spandimento e livellamento del materiale 
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. 
Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km 
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per 
trasporti fino a 10 km.

Pulizia manufatti lungo tutta la linea

200,00 5,00 10,00 10.000,00

Totale mc/km 10.000,00

4 ART.7

(ANALISI)

STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
DI RISULTA
Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante 
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme 
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio

11.020,500 11.020,500

Pulizia manufatti lungo tutta la linea

1.000,000 1.000,000

Totale m³ 12.020,500

5 ART.8

(ANALISI)

ESPURGO DI MANUFATTI OSTRUITI DA
DEPOSITO FANGOSO
Autoespurgo canal-jet alta pressione per lavorazioni di 
spurgo, pulizia ed aspirazione di manufatti ostruiti da 
deposito fangoso, compreso di ogni onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

Pulizia manufatti lungo tutta la linea

130,00 130,00

Totale ora 130,00
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COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA

SCOLO CANALAZZO INFERIORE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA'

6 ART.3

(RER2024_C04.004.00
5.c)

SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
RISULTA FINO A 1 KM
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro, 
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a 
distanza di 1 km.

Dal computo di dettaglio

2.758,420 2.758,420

compreso realizzazione di n. 2 cassonetti da 0.20
mc/ml

2,000 7.474,000 0,200 2.989,600

Totale m³ 5.748,020

7 ART.7

(ANALISI)

STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
DI RISULTA
Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante 
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme 
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio

2.758,420 2.758,420

Totale m³ 2.758,420

8 ART.8

(ANALISI)

ESPURGO DI MANUFATTI OSTRUITI DA
DEPOSITO FANGOSO
Autoespurgo canal-jet alta pressione per lavorazioni di 
spurgo, pulizia ed aspirazione di manufatti ostruiti da 
deposito fangoso, compreso di ogni onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

Pulizia manufatti su tutta la linea (n.32)

800,00 800,00

Totale ora 800,00

9 ART.9

(ANALISI)

COSTO SMALTIMENTO FANGHI PRESSO
IMPIANTO AUTORIZZATO
Costo smaltimento fanghi Codice EER 170505*, 
presso impianto autorizzato.

Pulizia manufatti su tutta la linea (n.32)

2.300,00 2.300,00

Totale t 2.300,00
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COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA

CANALE BRUSABO'

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA'

10 ART.1

(RER2024_C04.004.00
5.a)

SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL
MATERIALE DI RISULTA
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola: con spostamento e sistemazione 
frontale del materiale di risulta.

Dal computo di dettaglio (2,02 mc/ml)

dall'origine fino a 60 m a valle della sez. 6 (progr. m.
2776) in dx idraulica

tratto di 170 m a monte della sez. 7 fino al termine in
sx idraulica

10.603,500 10.603,500

A dedurre

tratto di 150 m tra la sez. 6 e sez. 7

(Lunghezza = 150,00*2,02) 303,000 -303,000

A sommare

Realizzazione n. 1 cassonetto da 0,90 mc/ml

0,900 4.000,000 3.600,000

Totale m³ 13.900,500

11 ART.3

(RER2024_C04.004.00
5.c)

SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
RISULTA FINO A 1 KM
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro, 
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a 
distanza di 1 km.

tratto di 150 m tra la sez. 6 e sez. 7

(Lunghezza = 150,00*2,02) 303,000 303,000

Totale m³ 303,000

12 ART.7

(ANALISI)

STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
DI RISULTA
Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante 
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme 
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio (2,02 mc/ml)

10.603,500 10.603,500

Totale m³ 10.603,500

13 ART.8

(ANALISI)

ESPURGO DI MANUFATTI OSTRUITI DA
DEPOSITO FANGOSO
Autoespurgo canal-jet alta pressione per lavorazioni di 
spurgo, pulizia ed aspirazione di manufatti ostruiti da 
deposito fangoso, compreso di ogni onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

Pulizia manufatti

30,00 30,00

Totale ora 30,00
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COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA

CANALE BRUSABO' ALTO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA'

14 ART.1

(RER2024_C04.004.00
5.a)

SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL
MATERIALE DI RISULTA
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola: con spostamento e sistemazione 
frontale del materiale di risulta.

Dal computo di dettaglio (2,47 mc/ml)

vedasi planimetria catastale e profilo longitudinale

dall'origine fino a 60 m a valle della sez. 5 (progr. m.
1013) in sx idraulica

tratto di 180 m a monte della sez. 8 fino a monte della
sez. 13 per m. 65 (progr. m. 3600) in sx idraulica

a monte della sez. 13 per 65 m. (progr. m. 3600) fino a
160 m a valle sez. 13 (progr. m. 3820) iin dx idraulica

a monte della sez. 14 per 90 m. (progr. m 3820) fino
alla Strada Provinciale n. 4 (progr. m. 5439 ) in sx
idraulica

dalla Strada Provinciale n. 4 (progr. m. 5439 ) a valle
della sez. 20 (progr. m. 5915) in sx idraulica

a monte della sex. 21 per 55 m. (progr. m 5915) fino al
Ponte Comunale Via Baiolini (progr. m. 6467) in dx
idraulica

dal Ponte Comunale Via Baiolini (progr. m. 6467) fino
al termine in dx idraulica

21.475,730 21.475,730

A dedurre

tratto a valle della sez. 5 (progr. m. 1013) fino a valle
sez. 7 (progr. m. 1650 ) in dx e sx idraulica

(Lunghezza = 800,00*2,47) 1.976,000 -1.976,000

Totale m³ 19.499,730

15 ART.3

(RER2024_C04.004.00
5.c)

SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
RISULTA FINO A 1 KM
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro, 
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a 
distanza di 1 km.

vedasi planimetria catastale e profilo longitudinale

tratto a valle della sez. 5 (progr. m. 1013) fino a valle
sez. 7 (progr. m. 1650 ) in dx e sx idraulica

(Lunghezza = 800,00*2,47) 1.976,000 1.976,000

Totale m³ 1.976,000

16 ART.6

(RER2024_A01.010.00
5.a)

TRASPORTO DI MATERIALE MOVIMENTI TERRA
FINO A 10 KM
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento terra 
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 
compreso lo spandimento e livellamento del materiale 
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. 
Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km 
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per 
trasporti fino a 10 km.

(Lunghezza = 800,00*2,47) 1.976,00 1.976,00

Totale mc/km 1.976,00

17 ART.7

(ANALISI)

STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
DI RISULTA

- 4 -



COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA

CANALE BRUSABO' ALTO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA'

Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante 
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme 
per la buona pratica agricola.

21.475,730 21.475,730

Totale m³ 21.475,730

18 ART.8

(ANALISI)

ESPURGO DI MANUFATTI OSTRUITI DA
DEPOSITO FANGOSO
Autoespurgo canal-jet alta pressione per lavorazioni di 
spurgo, pulizia ed aspirazione di manufatti ostruiti da 
deposito fangoso, compreso di ogni onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

Pulizia manufatti

50,00 50,00

Totale ora 50,00

- 5 -



COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA

CANALE BRUSABO' BASSO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA'

19 ART.2

(RER2024_C04.004.00
5.b)

SCAVO CON SISTEMAZIONE MATERIALE DI
RISULTA NELL'AMBITO DEL CANTIERE
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: con spostamento e 
sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del 
cantiere.

Dal computo di dettaglio (1,40 mc/ml)

vedasi planimetria catastale e profilo longitudinale

dall'origine fino a 100 m a monte della sez. 2 (progr.
m. 576) in sx idraulica

dalla progr. m 576 fino all'imbocco del Fosso
Marchesina (progr. m. 3720) in dx idraulica

dall'imbocco del Fosso Marchesina (progr. m. 3720)
fino al termine in dx idraulica

6.603,900 6.603,900

Totale m³ 6.603,900

20 ART.6

(RER2024_A01.010.00
5.a)

TRASPORTO DI MATERIALE MOVIMENTI TERRA
FINO A 10 KM
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento terra 
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 
compreso lo spandimento e livellamento del materiale 
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. 
Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km 
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per 
trasporti fino a 10 km.

Pulizia tombinamento in Gradizza Via Faccinii (m. 202)

(Lunghezza = 150*10) 1.500,00 1.500,00

Totale mc/km 1.500,00

21 ART.7

(ANALISI)

STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
DI RISULTA
Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante 
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme 
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio (1,40 mc/ml)

6.603,900 6.603,900

Pulizia tombinamento in Gradizza Via Faccinii (m. 202)

150,000 150,000

Totale m³ 6.753,900

22 ART.8

(ANALISI)

ESPURGO DI MANUFATTI OSTRUITI DA
DEPOSITO FANGOSO
Autoespurgo canal-jet alta pressione per lavorazioni di 
spurgo, pulizia ed aspirazione di manufatti ostruiti da 
deposito fangoso, compreso di ogni onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

Pulizia tombinamento in Gradizza Via Faccinii (m. 202)

60,00 60,00

Totale ora 60,00

- 6 -



COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA

FOSSA DI PORTOMAGGIORE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA'

23 ART.1

(RER2024_C04.004.00
5.a)

SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL
MATERIALE DI RISULTA
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola: con spostamento e sistemazione 
frontale del materiale di risulta.

TRATTO DALL'ORIGINE FINO AL PONTE FERROVIA

Realizzazione n. 2 cassonetti da 1,00 mc/ml

2,000 1,000 3.000,000 6.000,000

TRATTO DAL PONTE FERROVIA AL PONTE VOLPI

Dal computo di dettaglio

13.000,000 13.000,000

Totale m³ 19.000,000

24 ART.2

(RER2024_C04.004.00
5.b)

SCAVO CON SISTEMAZIONE MATERIALE DI
RISULTA NELL'AMBITO DEL CANTIERE
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: con spostamento e 
sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del 
cantiere.

Dal computo di dettaglio (4,07 mc/ml)

TRATTO DALL'ORIGINE FINO AL PONTE FERROVIA

vedasi planimetria catastale e profilo longitudinale

dall'origine fino alla sez. 14 (progr. m. 7636) in
alternanza in dx e sx idraulica

(Lunghezza = 7636,00*4,07) 31.078,520 31.078,520

A dedurre

tratto di 700 metri

(Lunghezza = 700,00*4,07) 2.849,000 -2.849,000

Totale parziale 28.229,520

Totale m³ 28.229,520

25 ART.3

(RER2024_C04.004.00
5.c)

SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
RISULTA FINO A 1 KM
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro, 
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a 
distanza di 1 km.

dall'origine fino alla sez. 14 (progr. m. 7636)

tratto di 700 metri

(Lunghezza = 700,00*4,07) 2.849,000 2.849,000

dalla sez. 14 (progr. m. 7636) fino al termine (m.
3894)

tratto di 800 metri

(Lunghezza = 800,00*4,07) 3.256,000 3.256,000

Totale m³ 6.105,000

26 ART.4

(RV2024_VEN24-
AT.09.12.a)

ESCAVATORE CON BENNA A FUNE
Escavatore con benne a fune, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio.

dalla sez. 14 (progr. m. 7636) fino al termine (progr.
m. 11530) (m. 3894)

- 7 -



COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA

FOSSA DI PORTOMAGGIORE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA'

Si prevede una produzione oraria di 60 mc/h

265,00 265,00

Totale ora 265,00

27 ART.6

(RER2024_A01.010.00
5.a)

TRASPORTO DI MATERIALE MOVIMENTI TERRA
FINO A 10 KM
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento terra 
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 
compreso lo spandimento e livellamento del materiale 
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. 
Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km 
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per 
trasporti fino a 10 km.

TRATTO DALL'ORIGINE FINO AL PONTE FERROVIA

Dal computo di dettaglio (4,07 mc/ml)

(Lunghezza = 4,07*2000,00) 8.140,00 8.140,00

TRATTO DAL PONTE FERROVIA AL PONTE VOLPI

13.000,00 13.000,00

Totale mc/km 21.140,00

28 ART.7

(ANALISI)

STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
DI RISULTA
Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante 
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme 
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio

46.901,970 46.901,970

Totale m³ 46.901,970

29 ART.8

(ANALISI)

ESPURGO DI MANUFATTI OSTRUITI DA
DEPOSITO FANGOSO
Autoespurgo canal-jet alta pressione per lavorazioni di 
spurgo, pulizia ed aspirazione di manufatti ostruiti da 
deposito fangoso, compreso di ogni onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

50,00 50,00

Totale ora 50,00

30 ART.15

(RER2024_N04.037.02
5.b)

DRAGA REFLUENTE PORTATA 50 mc/h
SEMOVENTE
Draga refluente della portata di 50 mc/ora, compresi 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: semovente.

Dal computo di dettaglio

TRATTO DAL PONTE FERROVIA AL PONTE VOLPI

 mc 13000,00/50 = 260 ORE

(Lunghezza = 13000/50) 260,00 260,00

Totale ora 260,00

- 8 -



COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA

CONDOTTO VALLE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA'

31 ART.1

(RER2024_C04.004.00
5.a)

SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL
MATERIALE DI RISULTA
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola: con spostamento e sistemazione 
frontale del materiale di risulta.

Dal computo di dettaglio (0,61 mc/ml)

vedasi planimetria catastale e profilo longitudinale

tratto dall'origine fino a 50 m a valle della sez. 2
(progr. m. 382) in dx idraulica

tratto dalla progr. 382 al termine in sx idraulica

3.182,550 3.182,550

A dedurre

tratto di 150 m tra la sez. 17 e sez. 18

(Lunghezza = 150,00*0,61) 91,500 -91,500

Totale m³ 3.091,050

32 ART.3

(RER2024_C04.004.00
5.c)

SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
RISULTA FINO A 1 KM
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro, 
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a 
distanza di 1 km.

tratto di 150 m tra la sez. 17 e sez. 18

91,500 91,500

Totale m³ 91,500

33 ART.7

(ANALISI)

STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
DI RISULTA
Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante 
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme 
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio

3.182,550 3.182,550

Totale m³ 3.182,550

34 ART.8

(ANALISI)

ESPURGO DI MANUFATTI OSTRUITI DA
DEPOSITO FANGOSO
Autoespurgo canal-jet alta pressione per lavorazioni di 
spurgo, pulizia ed aspirazione di manufatti ostruiti da 
deposito fangoso, compreso di ogni onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

Pulizia manufatti

80,00 80,00

Totale ora 80,00
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35 ART.1

(RER2024_C04.004.00
5.a)

SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL
MATERIALE DI RISULTA
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola: con spostamento e sistemazione 
frontale del materiale di risulta.

Realizzazione n. 2 cassonetti da 1,15 mc/ml

2,000 1,150 590,000 1.357,000

Totale m³ 1.357,000

36 ART.3

(RER2024_C04.004.00
5.c)

SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
RISULTA FINO A 1 KM
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro, 
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a 
distanza di 1 km.

Dal computo di dettaglio (5,46 mc/ml)

3.198,050 3.198,050

Totale m³ 3.198,050

37 ART.7

(ANALISI)

STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
DI RISULTA
Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante 
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme 
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio (5,46 mc/ml)

3.198,050 3.198,050

Totale m³ 3.198,050
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38 ART.3

(RER2024_C04.004.00
5.c)

SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
RISULTA FINO A 1 KM
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro, 
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a 
distanza di 1 km.

Dal computo di dettaglio (4,30 mc/ml)

tratto  centro abitato di Portomaggiore 1200 metri

(Lunghezza = 1200,00*4,30) 5.160,000 5.160,000

Pulizia Ponte Volpi

11,274 11,274

Totale m³ 5.171,274

39 ART.4

(RV2024_VEN24-
AT.09.12.a)

ESCAVATORE CON BENNA A FUNE
Escavatore con benne a fune, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio.

Dal computo di dettaglio (4,30 mc/ml)

Si prevede una produzione oraria di 80 mc/h

450,00 450,00

Totale ora 450,00

40 ART.5

(RER2024_N04.037.00
5.a)

PONTONE GALLEGGIANTE
Pontone galleggiante posto sul luogo dell'utilizzo, 
compreso il varo, per ogni ora di effettivo esercizio: 
portata da 50 a 100 t.

Si prevede una produzione oraria di 80 mc/h

tratto di 600 m in dx idraulica tra progr. m.360 e progr.
m.960

239,00 239,00

Totale ora 239,00

41 ART.7

(ANALISI)

STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
DI RISULTA
Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante 
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme 
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio (4,30 mc/ml)

35.448,780 35.448,780

Totale m³ 35.448,780

42 ART.11

(RER2024_C04.088.01
5.b)

GEOTESSILE
Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in 
polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da 
bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo 
dovrà essere composto da materiale della migliore 
qualità in commercio, resistente agli agenti chimici, 
imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle 
alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri 
della fornitura, della posa in opera sia in acqua che 
fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, 
degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per dare 
il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le 
indicazioni del c.s.a.: massa areica oltre 301 con 
resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m a 110 
kN/m.

tratto di 1600 m in dx idraulica tra l'origine e la sez. 9

sviluppo geotessile 7,00 m

1.600,00 7,00 11.200,00
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tratto di 400 m in sx idraulica tra l'origine e la sez. 3

sviluppo geotessile 7,00 m

400,00 7,00 2.800,00

Totale m² 14.000,00

43 ART.12

(RER2024_C04.052.00
5.a)

PIETRAME CALCAREO
Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi 
di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto 
in opera per formazione di difese radenti, costruzione 
di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli 
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte: scapolame con 
elementi di peso da 10 a 50 kg.

tratto di 1600 m in dx idraulica tra l'origine e la sez. 9

Si considera una quantità di pietrame pari a 1,70 t/mc

Area media di sasso pari a mq 2,30

1.600,00 2,30 1,70 6.256,00

tratto di 400 m in sx idraulica tra l'origine e la sez. 3

Si considera una quantità di pietrame pari a 1,70 t/mc

Area media di sasso pari a mq 2,30

400,00 2,30 1,70 1.564,00

Totale t 7.820,00

44 ART.13

(RER2024_A01.010.01
0.a)

RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA
PROVENIENTE DALLO SCAVO
Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il 
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed 
il costipamento prescritto: con materiale di risulta 
proveniente da scavo.

tratto di 1600 m in dx idraulica tra l'origine e la sez. 9

Area media di rinterro pari a mq 1,00

1.600,000 1,000 1.600,000

tratto di 400 m in sx idraulica tra l'origine e la sez. 4

Area media di rinterro pari a mq 1,00

400,000 1,000 400,000

Totale m³ 2.000,000

45 ART.14

(RER2024_C01.016.01
5.c)

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIA
PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO
RIFIUTI-INERTI
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte 
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che 
dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al 
setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%), il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità prescritta, 
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e 
delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa 
ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto 
a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dalle 
cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, 
A2-4, A2-5, A3 o con equivalente materia prima 
secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-
inerti.

tratto di 1600 m in dx idraulica tra l'origine e la sez. 9

Area media di materiale riciclato pari a mq 1,00

1.600,000 1,000 1.600,000

tratto di 400 m in sx idraulica tra l'origine e la sez. 4

Area media di materiale riciclato pari a mq 1,00

400,000 1,000 400,000

Totale m³ 2.000,000
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