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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA
CANALE BULGARELLO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

1 ART.1 SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL
(RER2024_C04.004.00 | MATERIALE DI RISULTA

5.a) Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola: con spostamento e sistemazione
frontale del materiale di risulta.

Dal computo di dettaglio
11.020,500 11.020,500
A dedurre
3.080,000 -3.080,000

Totale m3 7.940,500

2 ART.3 SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
(RER2024_C04.004.00 | TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
5.0) RISULTA FINO A 1 KM

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro,
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a
distanza di 1 km.

Dal computo di dettaglio (1,54 mc/ml)
tratto complessivo di 2 km da trasportare
2.000,000 1,540 3.080,000

Totale m3 3.080,000

3 ART.6 TRASPORTO DI MATERIALE MOVIMENTI TERRA
(RER2024_A01.010.00 | FINO A 10 KM

5.a) Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti fino a 10 km.

Pulizia manufatti lungo tutta la linea
200,00 5,00 10,00 10.000,00

Totale mc/km 10.000,00

4 ART.7 STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
(ANALISI) DI RISULTA

Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio

11.020,500 11.020,500
Pulizia manufatti lungo tutta la linea
1.000,000 1.000,000

Totale m3 12.020,500

5 ART.8 ESPURGO DI MANUFATTI OSTRUITI DA
(ANALIST) DEPOSITO FANGOSO

Autoespurgo canal-jet alta pressione per lavorazioni di
spurgo, pulizia ed aspirazione di manufatti ostruiti da
deposito fangoso, compreso di ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Pulizia manufatti lungo tutta la linea
130,00 130,00

Totale ora 130,00




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO

SCOLO CANALAZZO INFERIORE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

6 ART.3

(RER2024_C04.004.00
5.c)

7 ART.7

(ANALISI)

8 ART.8
(ANALIST)

9 ART.9
(ANALIST)

SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
RISULTA FINO A 1 KM

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro,
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a
distanza di 1 km.

Dal computo di dettaglio

compreso realizzazione di n. 2 cassonetti da 0.20
mc/ml

Totale m3

STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
DI RISULTA

Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio

Totale m3

ESPURGO DI MANUFATTI OSTRUITI DA
DEPOSITO FANGOSO

Autoespurgo canal-jet alta pressione per lavorazioni di
spurgo, pulizia ed aspirazione di manufatti ostruiti da
deposito fangoso, compreso di ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Pulizia manufatti su tutta la linea (n.32)

Totale ora

COSTO SMALTIMENTO FANGHI PRESSO
IMPIANTO AUTORIZZATO
Costo smaltimento fanghi Codice EER 170505%,
presso impianto autorizzato.

Pulizia manufatti su tutta la linea (n.32)

Totale t

2,000

2.758,420

7.474,000

2.758,420

800,00

2.300,00

0,200

2.758,420

2.989,600

5.748,020

2.758,420

2.758,420

800,00

800,00

2.300,00

2.300,00




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA
CANALE BRUSABO'

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

10 ART.1 SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL
(RER2024_C04.004.00 | MATERIALE DI RISULTA

5.a) Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola: con spostamento e sistemazione
frontale del materiale di risulta.

Dal computo di dettaglio (2,02 mc/ml)

dall'origine fino a 60 m a valle della sez. 6 (progr. m.
2776) in dx idraulica

tratto di 170 m a monte della sez. 7 fino al termine in
sx idraulica

10.603,500 10.603,500
A dedurre

tratto di 150 m tra la sez. 6 e sez. 7
(Lunghezza = 150,00%*2,02) 303,000 -303,000
A sommare

Realizzazione n. 1 cassonetto da 0,90 mc/ml
0,900 4.000,000 3.600,000

Totale m3 13.900,500

11 ART.3 SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
(RER2024_C04.004.00 | TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
5.0) RISULTA FINO A 1 KM

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro,
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a
distanza di 1 km.

tratto di 150 m tra la sez. 6 e sez. 7
(Lunghezza = 150,00%2,02) 303,000 303,000

Totale m3 303,000

12 ART.7 STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
(ANALIST) DI RISULTA

Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio (2,02 mc/ml)
10.603,500 10.603,500

Totale m3 10.603,500

13 ART.8 ESPURGO DI MANUFATTI OSTRUITI DA
(ANALIST) DEPOSITO FANGOSO

Autoespurgo canal-jet alta pressione per lavorazioni di
spurgo, pulizia ed aspirazione di manufatti ostruiti da
deposito fangoso, compreso di ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Pulizia manufatti
30,00 30,00

Totale ora 30,00




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA
CANALE BRUSABO' ALTO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
14 ART.1 SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL
(RER2024_C04.004.00 | MATERIALE DI RISULTA
5.a) Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e

torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola: con spostamento e sistemazione
frontale del materiale di risulta.

Dal computo di dettaglio (2,47 mc/ml)
vedasi planimetria catastale e profilo longitudinale

dall'origine fino a 60 m a valle della sez. 5 (progr. m.
1013) in sx idraulica

tratto di 180 m a monte della sez. 8 fino a monte della
sez. 13 per m. 65 (progr. m. 3600) in sx idraulica

a monte della sez. 13 per 65 m. (progr. m. 3600) fino a
160 m a valle sez. 13 (progr. m. 3820) iin dx idraulica

a monte della sez. 14 per 90 m. (progr. m 3820) fino
alla Strada Provinciale n. 4 (progr. m. 5439 ) in sx
idraulica

dalla Strada Provinciale n. 4 (progr. m. 5439 ) a valle
della sez. 20 (progr. m. 5915) in sx idraulica

a monte della sex. 21 per 55 m. (progr. m 5915) fino al
Ponte Comunale Via Baiolini (progr. m. 6467) in dx
idraulica

dal Ponte Comunale Via Baiolini (progr. m. 6467) fino
al termine in dx idraulica

21.475,730 21.475,730
A dedurre

tratto a valle della sez. 5 (progr. m. 1013) fino a valle
sez. 7 (progr. m. 1650 ) in dx e sx idraulica

(Lunghezza = 800,00*2,47) 1.976,000 -1.976,000

Totale m3 19.499,730

15 ART.3 SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
(RER2024_C04.004.00 | TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
5.0) RISULTA FINO A 1 KM

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro,
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a
distanza di 1 km.

vedasi planimetria catastale e profilo longitudinale

tratto a valle della sez. 5 (progr. m. 1013) fino a valle
sez. 7 (progr. m. 1650 ) in dx e sx idraulica

(Lunghezza = 800,00*2,47) 1.976,000 1.976,000

Totale m3 1.976,000

16 ART.6 TRASPORTO DI MATERIALE MOVIMENTI TERRA
(RER2024_A01.010.00 | FINO A 10 KM

5.a) Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti fino a 10 km.

(Lunghezza = 800,00*2,47) 1.976,00 1.976,00

Totale mc/km 1.976,00

17 ART.7 STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
(ANALISI) DI RISULTA




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA
CANALE BRUSABO' ALTO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme
per la buona pratica agricola.

21.475,730 21.475,730
Totale m3 21.475,730
18 ART.8 ESPURGO DI MANUFATTI OSTRUITI DA
(ANALIST) DEPOSITO FANGOSO
Autoespurgo canal-jet alta pressione per lavorazioni di
spurgo, pulizia ed aspirazione di manufatti ostruiti da
deposito fangoso, compreso di ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Pulizia manufatti
50,00 50,00
Totale ora 50,00




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA
CANALE BRUSABO' BASSO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
19 ART.2 SCAVO CON SISTEMAZIONE MATERIALE DI
(RER2024_C04.004.00 | RISULTA NELL'AMBITO DEL CANTIERE
5.b) Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e

torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: con spostamento e
sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del
cantiere.

Dal computo di dettaglio (1,40 mc/ml)
vedasi planimetria catastale e profilo longitudinale

dall'origine fino @a 100 m a monte della sez. 2 (progr.
m. 576) in sx idraulica

dalla progr. m 576 fino all'imbocco del Fosso
Marchesina (progr. m. 3720) in dx idraulica
dall'imbocco del Fosso Marchesina (progr. m. 3720)
fino al termine in dx idraulica

6.603,900 6.603,900

Totale m3 6.603,900

20 ART.6 TRASPORTO DI MATERIALE MOVIMENTI TERRA
(RER2024_A01.010.00 | FINO A 10 KM

5.a) Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti fino a 10 km.

Pulizia tombinamento in Gradizza Via Faccinii (m. 202)
(Lunghezza = 150*10) 1.500,00 1.500,00

Totale mc/km 1.500,00

21 ART.7 STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
(ANALISI) DI RISULTA

Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio (1,40 mc/ml)

6.603,900 6.603,900
Pulizia tombinamento in Gradizza Via Faccinii (m. 202)
150,000 150,000

Totale m3 6.753,900

22 ART.8 ESPURGO DI MANUFATTI OSTRUITI DA
(ANALIST) DEPOSITO FANGOSO

Autoespurgo canal-jet alta pressione per lavorazioni di
spurgo, pulizia ed aspirazione di manufatti ostruiti da
deposito fangoso, compreso di ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Pulizia tombinamento in Gradizza Via Faccinii (m. 202)
60,00 60,00

Totale ora 60,00




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA
FOSSA DI PORTOMAGGIORE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

23 ART.1 SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL
(RER2024_C04.004.00 | MATERIALE DI RISULTA

5.a) Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola: con spostamento e sistemazione
frontale del materiale di risulta.

TRATTO DALL'ORIGINE FINO AL PONTE FERROVIA
Realizzazione n. 2 cassonetti da 1,00 mc/ml

2,000 1,000 3.000,000 6.000,000

TRATTO DAL PONTE FERROVIA AL PONTE VOLPI
Dal computo di dettaglio
13.000,000 13.000,000

Totale m3 19.000,000

24 ART.2 SCAVO CON SISTEMAZIONE MATERIALE DI
(RER2024_C04.004.00 | RISULTA NELL'AMBITO DEL CANTIERE

5.b) Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: con spostamento e
sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del
cantiere.

Dal computo di dettaglio (4,07 mc/ml)

TRATTO DALL'ORIGINE FINO AL PONTE FERROVIA
vedasi planimetria catastale e profilo longitudinale

dall'origine fino alla sez. 14 (progr. m. 7636) in
alternanza in dx e sx idraulica

(Lunghezza = 7636,00*4,07) 31.078,520 31.078,520
A dedurre

tratto di 700 metri
(Lunghezza = 700,00%*4,07) 2.849,000 -2.849,000

Totale parziale 28.229,520

Totale m3 28.229,520

25 ART.3 SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
(RER2024_C04.004.00 [ TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
5.c) RISULTA FINO A 1 KM

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro,
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a
distanza di 1 km.

dall'origine fino alla sez. 14 (progr. m. 7636)
tratto di 700 metri
(Lunghezza = 700,00*4,07) 2.849,000 2.849,000

dalla sez. 14 (progr. m. 7636) fino al termine (m.
3894)

tratto di 800 metri
(Lunghezza = 800,00*4,07) 3.256,000 3.256,000

Totale m3 6.105,000

26 ART.4 ESCAVATORE CON BENNA A FUNE
(RV2024_VEN24- Escavatore con benne a fune, compresi operatore,
AT.09.12.a) carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio.

dalla sez. 14 (progr. m. 7636) fino al termine (progr.
m. 11530) (m. 3894)




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA
FOSSA DI PORTOMAGGIORE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Si prevede una produzione oraria di 60 mc/h

265,00 265,00
Totale ora 265,00
27 ART.6 TRASPORTO DI MATERIALE MOVIMENTI TERRA
(RER2024_A01.010.00 | FINO A 10 KM
5.a) Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti fino a 10 km.

TRATTO DALL'ORIGINE FINO AL PONTE FERROVIA
Dal computo di dettaglio (4,07 mc/ml)

(Lunghezza = 4,07*2000,00) 8.140,00 8.140,00
TRATTO DAL PONTE FERROVIA AL PONTE VOLPI

13.000,00 13.000,00
Totale mc/km 21.140,00
28 ART.7 STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
(ANALISI) DI RISULTA
Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme
per la buona pratica agricola.
Dal computo di dettaglio
46.901,970 46.901,970
Totale m3 46.901,970
29 ART.8 ESPURGO DI MANUFATTI OSTRUITI DA
(ANALIST) DEPOSITO FANGOSO
Autoespurgo canal-jet alta pressione per lavorazioni di
spurgo, pulizia ed aspirazione di manufatti ostruiti da
deposito fangoso, compreso di ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
50,00 50,00
Totale ora 50,00
30 ART.15 DRAGA REFLUENTE PORTATA 50 mc/h
(RER2024_N04.037.02 | SEMOVENTE
5.b) Draga refluente della portata di 50 mc/ora, compresi
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio: semovente.
Dal computo di dettaglio
TRATTO DAL PONTE FERROVIA AL PONTE VOLPI
mc 13000,00/50 = 260 ORE
(Lunghezza = 13000/50) 260,00 260,00
Totale ora 260,00




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA
CONDOTTO VALLE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

31 ART.1 SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL
(RER2024_C04.004.00 | MATERIALE DI RISULTA

5.a) Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola: con spostamento e sistemazione
frontale del materiale di risulta.

Dal computo di dettaglio (0,61 mc/ml)

vedasi planimetria catastale e profilo longitudinale
tratto dall'origine fino a 50 m a valle della sez. 2

(progr. m. 382) in dx idraulica

tratto dalla progr. 382 al termine in sx idraulica
3.182,550 3.182,550
A dedurre

tratto di 150 m tra la sez. 17 e sez. 18

(Lunghezza = 150,00*0,61) 91,500 -91,500

Totale m3 3.091,050

32 ART.3 SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
(RER2024_C04.004.00 | TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
5.0) RISULTA FINO A 1 KM

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro,
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a
distanza di 1 km.

tratto di 150 m tra la sez. 17 e sez. 18
91,500 91,500

Totale m3 91,500

33 ART.7 STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
(ANALIST) DI RISULTA

Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio
3.182,550 3.182,550

Totale m3 3.182,550

34 ART.8 ESPURGO DI MANUFATTI OSTRUITI DA
(ANALIST) DEPOSITO FANGOSO

Autoespurgo canal-jet alta pressione per lavorazioni di
spurgo, pulizia ed aspirazione di manufatti ostruiti da
deposito fangoso, compreso di ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Pulizia manufatti
80,00 80,00

Totale ora 80,00




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA
ALLACCIANTE DIVERSIVO FOSSA DI PORTO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
35 ART.1 SCAVO CON SISTEMAZIONE FRONTALE DEL
(RER2024_C04.004.00 | MATERIALE DI RISULTA
5.a) Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e

torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola: con spostamento e sistemazione
frontale del materiale di risulta.

Realizzazione n. 2 cassonetti da 1,15 mc/ml
2,000 1,150 590,000 1.357,000

Totale m3 1.357,000

36 ART.3 SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
(RER2024_C04.004.00 | TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
5.0) RISULTA FINO A 1 KM

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro,
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a
distanza di 1 km.

Dal computo di dettaglio (5,46 mc/ml)
3.198,050 3.198,050

Totale m3 3.198,050

37 ART.7 STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
(ANALIST) DI RISULTA

Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio (5,46 mc/ml)
3.198,050 3.198,050

Totale m3 3.198,050

-10 -



Consorzio di Bonifica
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COMPUTO METRICO

LAVORI A MISURA
CANALE DIVERSIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

38 ART.3 SCAVO CON CARICO SU AUTOCARRO,
(RER2024_C04.004.00 | TRASPORTO E SCARICO MATERIALE DI
5.0) RISULTA FINO A 1 KM

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro,
trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a
distanza di 1 km.

Dal computo di dettaglio (4,30 mc/ml)

tratto centro abitato di Portomaggiore 1200 metri
(Lunghezza = 1200,00*4,30) 5.160,000 5.160,000
Pulizia Ponte Volpi
11,274 11,274

Totale m3 5.171,274

39 ART.4 ESCAVATORE CON BENNA A FUNE
(RV2024_VEN24- Escavatore con benne a fune, compresi operatore,
AT.09.12.a) carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio.

Dal computo di dettaglio (4,30 mc/ml)

Si prevede una produzione oraria di 80 mc/h

450,00 450,00

Totale ora 450,00

40 ART.5 PONTONE GALLEGGIANTE

(RER2024_N04.037.00 | Pontone galleggiante posto sul luogo dell'utilizzo,
5.a) compreso il varo, per ogni ora di effettivo esercizio:
portata da 50 a 100 t.

Si prevede una produzione oraria di 80 mc/h

tratto di 600 m in dx idraulica tra progr. m.360 e progr.
m.960

239,00 239,00

Totale ora 239,00

41 ART.7 STENDIMENTO A CAMPAGNA DEL MATERIALE
(ANALIST) DI RISULTA

Sistemazione terreno di risulta degli scavi mediante
ruspatura dei cumuli a regola d'arte, secondo le norme
per la buona pratica agricola.

Dal computo di dettaglio (4,30 mc/ml)
35.448,780 35.448,780

Totale m3 35.448,780

42 ART.11 GEOTESSILE

(RER2024_C04.088.01 | Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in
5.b) polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da
bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo
dovra essere composto da materiale della migliore
qualita in commercio, resistente agli agenti chimici,
imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle
alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri
della fornitura, della posa in opera sia in acqua che
fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli,
degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per dare
il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni del c.s.a.. massa areica oltre 301 con
resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m a 110
kN/m.

tratto di 1600 m in dx idraulica tra I'origine e la sez. 9
sviluppo geotessile 7,00 m
1.600,00 7,00 11.200,00
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LAVORI A MISURA
CANALE DIVERSIVO

ARTICOLO

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

43 ART.12

5.a)

44 ART.13

0.a)

45 ART.14

5.c)

(RER2024_C04.052.00

(RER2024_A01.010.01

(RER2024_C01.016.01

tratto di 400 m in sx idraulica tra l'origine e la sez. 3
sviluppo geotessile 7,00 m

Totale m2

PIETRAME CALCAREO

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi
di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti, costruzione
di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli
scavi per limposta delle opere e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte: scapolame con
elementi di peso da 10 a 50 kg.

tratto di 1600 m in dx idraulica tra I'origine e la sez. 9
Si considera una quantita di pietrame pari a 1,70 t/mc
Area media di sasso pari a mq 2,30

tratto di 400 m in sx idraulica tra l'origine e la sez. 3
Si considera una quantita di pietrame pari a 1,70 t/mc
Area media di sasso pari a mq 2,30

Totale t

RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA
PROVENIENTE DALLO SCAVO

Rinterro compreso [l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed
il costipamento prescritto: con materiale di risulta
proveniente da scavo.

tratto di 1600 m in dx idraulica tra I'origine e la sez. 9
Area media di rinterro pari a mq 1,00

tratto di 400 m in sx idraulica tra l'origine e la sez. 4
Area media di rinterro pari a mq 1,00

Totale m3

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIA
PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO
RIFIUTI-INERTI

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al
setaccio 0,075 UNI 2232 < 35%), il compattamento a
strati fino a raggiungere la densita prescritta,
I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa
ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto
a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dalle
cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3 o con equivalente materia prima
secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-
inerti.

tratto di 1600 m in dx idraulica tra I'origine e la sez. 9
Area media di materiale riciclato pari a mq 1,00

tratto di 400 m in sx idraulica tra I'origine e la sez. 4
Area media di materiale riciclato pari a mq 1,00

Totale m3

400,00

1.600,00

400,00

1.600,000

400,000

1.600,000

400,000

7,00

2,30

2,30

1,000

1,000

1,000

1,000

1,70

1,70

2.800,00

14.000,00

6.256,00

1.564,00

7.820,00

1.600,000

400,000

2.000,000

1.600,000

400,000

2.000,000
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