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PREMESSA 

Il Canale Prato Spino è un canale consortile che scorre nel Comune di Copparo (FE), raccogliendo  le 

acque di un’area di circa 126 ettari per poi convogliarle nel canale Diversivo Serraglione. 

Il canale è realizzato in terra a sezione trapezia, per una lunghezza complessiva di 1,5 chilometri. 

A partire dalla giornata di sabato 27 ottobre 2018 il territorio regionale è stato oggetto di una severa 

ondata di maltempo.  

Per  diversi  giorni  su  tutto  il  comprensorio  si  sono  registrate  abbondanti  e  persistenti  piogge  che 

hanno generato piene  in  tutta  la  rete dei canali di  scolo consorziali, con  l’attivazione di  fasi operative di 

allarme. 

Il  reticolo  idrografico  principale  ed  il  reticolo  idrografico  minore  hanno  generato  localmente 

allagamenti e danni alle infrastrutture e ai servizi. 

In  diretta  conseguenza  degli  eventi  di  piena  descritti  si  sono  riscontrati moti  franosi  che  hanno 

determinato  lo  slittamento  o  il  crollo  di  porzioni  di  sponda  all’interno  della  sezione  fluente  a  danno 

dell’officiosità, sia di scolo che irrigua dei canali. 

In particolare,  in un tratto del Canale Prato Spino,  in Via Prato Spino,  in destra  idraulica, nei pressi 

dell'impianto Vigheldo, nel Comune di Copparo (FE) l’opera erosiva dell’acqua ha prodotto un collasso delle 

sponde in un tratto parallelo ad una strada della pubblica viabilità. 

Il progetto dei  lavori di “Intervento di  ripristino  frane sul Canale Prato Spino  in Via Prato Spino,  in 

destra  idraulica  nei  pressi  dell'impianto  Vigheldo,  nel  Comune  di  Copparo”,  cui  la  presente  relazione  si 

accompagna, rientra nel piano degli interventi urgenti – annualità 2019, di cui all’Art. 2, comma 1 DPCM del 

27  Febbraio  2019  “Assegnazione  delle  risorse  finanziarie  di  cui  all’Art.  1,  comma  1028  della  Legge  30 

Dicembre 2018 n. 145”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia‐Romagna n. 36 

del 29/03/2019. 

 

FIGURA ‐ 1 ‐ UBICAZIONE INTERVENTO DI RISPRISTINO SPONDALE FINANZIATO 



INTERVENTO DI RIPRISTINO FRANE SUL CANALE PRATO SPINO IN VIA PRATO SPINO, NEL COMUNE DI COPPARO                           RELAZIONE TECNICA   

3 

Il  piano  sopracitato  inserisce,  tra  gli  interventi  finanziati  con  risorse  dell’Ordinanza  del  Capo 

Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  558  del  15/11/2018,  l’opera  di  cui  al  titolo,  per  un  importo 

complessivo di € 46.200,00 e individua, quale soggetto attuatore, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. 

   

FIGURA ‐ 2 – PARTICOLARI DEL CEDIMENTO SPONDALE 

 

FIGURA ‐ 3 – PARTICOLARE DEL CEDIMENTO SPONDALE  

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Come  è  stato  precedentemente  specificato,  in  Comune  di  Copparo  (FE),  in  corrispondenza  del 

parallelismo  tra  il Canale Prato Spino e  la  strada comunale Via Prato Spino è  stato  individuato un  tratto 

d’intervento della lunghezza di circa 104 metri. 

I  lavori  previsti  consistono  nella  ripresa  di  frane  e  nel  consolidamento  della  sponda  collassata  del 

Canale Prato Spino, mediante infissione al piede della scarpata di pali in legno e posa in opera di pietrame 

trachitico  o  calcareo  di  pezzatura  da  15  a  40  kg,  per  contrastare  l’erosione  e  garantire  una maggiore 

staticità della sponda stessa. 

La posa del pietrame avverrà su manto geotessile, atto a costituire barriera filtrante. 

Le fasi principali del lavoro consistono in: 

‐ modifica viabilità con realizzazione di senso unico alternato sulla Via Prato Spino; 

‐ scavo per la risagomatura della sezione con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta;  
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‐ infissione pali in legno; 

‐ posizionamento di telo geotessile; 

‐ posa  in opera di pietrame calcareo di cava a formazione di difese radenti fino ad una quota di circa 20 

centimetri superiore alla quota di massimo invaso  

‐ rinterro; 

‐ ripristino viabilità. 

Per i particolari esecutivi dell’intervento si fa riferimento ai disegni architettonici ed esecutivi allegati al 

presente progetto. 

SICUREZZA IN CANTIERE 

Ai fini della gestione della sicurezza dei lavoratori in cantiere è stato predisposto un Piano di Sicurezza e 

Coordinamento secondo le prescrizioni dettate dal Titolo IV del D.Lgs. 9‐4‐2008 n.81.  

RISCHIO BELLICO 

Si veda il piano di sicurezza e coordinamento, allegato al presente progetto. 

PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE 

Per  la valutazione ambientale del sito sono stati eseguiti un numero adeguato di campionamenti dei 

sedimenti oggetto di scavo. 

Le  analisi,  eseguite  dal  laboratorio  EuroLab  Srl  di  San  Giuseppe  di  Cassola  (VI),  hanno  ricercato  i 

parametri richiesti dalla normativa, in applicazione all’Art. 185 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. 

Gli esiti hanno confermato trattarsi di sedimenti non pericolosi gestibili all’interno dell’alveo del canale 

e/o nell’ambito delle pertinenze idrauliche quindi, durante l’esecuzione dei lavori, il materiale proveniente 

dagli scavi verrà interamente riutilizzato in loco. 

QUADRO ECONOMICO 

Parziale 
(Euro)

Totale
(Euro)

A

A1 32.854,91
A2 Oneri sicurezza 1.701,70

34.556,61

B

B1 3.455,66
B2 Imprevisti 585,27

4.040,93

C I.V.A. 22% su voce A 7.602,45

EURO 46.200,00

QUADRO ECONOMICO
Intervento di ripristino frane sul Canale Prato Spino in Via Prato Spino,

in dx idraulica nei pressi dell'impianto Vigheldo, nel Comune di Copparo

LAVORI

OGGETTO

IMPORTO TOTALE 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Lavori a misura

TOTALE

TOTALE

Oneri Ente Attuatore (10 % di A)

 
FIGURA ‐ 4 – QUADRO ECONOMICO 
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PROGRAMMA DEI LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE 

Per l’esecuzione dei lavori, considerata la tipologia e la logistica del cantiere, può essere ipotizzata una 

durata pari a 60 giorni consecutivi. 
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