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CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Scavo nuovo tronco canale Veraglio
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

Misura

(C04.007.025)
A01

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a 
cielo aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi 
risagomatura e profilatura delle sponde, sistemazione 
del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze del 
cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni

SEZ 5 - uscita tombinamento 1 392,16 392.16
SEZ 6 307,71 307.71
SEZ 7 177,82 177.82
SEZ 8 153,87 153.87
SEZ 9  366,13 366.13
SEZ 10 658,24 658.24
SEZ 11 486,2 486.20
SEZ 12 567,05 567.05
SEZ 13 636 636.00
SEZ 14 514,96 514.96
SEZ 15 546,86 546.86
SEZ 16 754,25 754.25
SEZ 17 1016,1 1 016.10
SEZ 18 517,8 517.80
SEZ 19 398,52 398.52
SEZ 20 767,2 767.20
SEZ 21 994 994.00
SEZ 21 - inizio tombinamento 2 0 0.00
SEZ 22 - fine tombinamento 2 776,16 776.16
SEZ 23 843,6 843.60
SEZ 23A 1185,47 1 185.47
SEZ 24 1591,94 1 591.94
SEZ 25 1883,51 1 883.51
SEZ 26 1285,26 1 285.26

Totale m³ 16 820.81 4.20 23.00 0.97 16 316.19 70 647.40

(C04.052.010.e)
A18

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore 
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per 
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, 
costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti 
gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
e. scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

Protezioni spondali in sasso

Curva esterna sez. 6: m 20 1,35*20 27.00
Curva esterna sez. 8: m 20 1,35*20 27.00
Sezioni dalla 14 alla 15: m 65 3,4*65 221.00
Curva esterna sez. 20: m 25 2*25 50.00
Sez 23A: m 25 4*25 100.00
Curva esterna sez. 25 : m 20 2,26*20 45.20

Totale m³ 470.20 40.00 15.00 6.00 2 821.20 18 808.00

(C02.016.115.f)
A22

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto 
ed anello elastomerico di tenuta per condotte di 
scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, 
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa 
e del rinfianco in materiale idoneo, per pressioni SDR 
41 (Sn 4kN/mq) f. diametro di 400 mm, spessore 7,9 

Condotte in PVC per allaccio fossi esistenti
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Scavo nuovo tronco canale Veraglio
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

mm

n. 7 allacci lungo il tracciato. Lunghezza tubo 6 m 7*6 42.00
Connessione con macero esistente nei pressi di SP 68
48

48.00

Totale m 90.00 59.29 16.00 9.49 854.10 5 336.10

A23

Fornitura di chiaviche prefabbricate in calcestruzzo 
con paratoia piana in acciaio zincato per apertura o 
chiusura delle tubazioni in PVC di allaccio ai fossi 
esistenti. Diametro innesto 50 cm

Chiaviche prefabbricate con paratoia per
allaccio fossi esistenti

8 tubazioni lungo il tracciato 8 8.00
Totale Cadauno 8.00 350.00 0.00 0.00 0.00 2 800.00

(C04.088.015.a)
A24

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in 
polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da 
bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo 
dovrà essere composto da materiale della migliore 
qualità in commercio, resistente agli agenti chimici, 
imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle 
alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri 
della fornitura, della posa in opera sia in acqua che 
fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, 
degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per 
dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le 
indicazioni del c.s.a.: a. massa areica fino a 300 
g/mq e resistenza a trazione trasversale fino a 60 
kN/m

Geotessile

Curva esterna sez. 6: m 20 1,35*20 27.00
Curva esterna sez. 8: m 20 1,35*20 27.00
Sezioni dalla 14 alla 15: m 65 3,4*65 221.00
Curva esterna sez. 20: m 25 2*25 50.00
Sez 23A: m 25 4*25 100.00
Curva esterna sez. 25 : m 20 2,26*20 45.20

Totale m² 470.20 2.10 27.00 0.57 268.01 987.42

Totale Misura Euro 98 578.92

Totale Scavo nuovo tronco canale
Veraglio Euro

98 578.92
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Ripristino accessi fondi - ponticelli
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

Misura

(D.02.01.01.13.04)
A13

Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di 
cemento portland (o ad alta resistenza ai solfati su 
richiesta) bicchiere ed anello di giunzione in gomma 
sintetica di tipo SBR (stiro-butadiene rubber) con 
durezza 40 IRHD conforme alle nome EN 681.1. La 
giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata 
solamente mediante apparecchiature idrauliche o 
manuali di tipo (TIR-FOR). I manufatti dovranno 
rispondere alla normativa vigente, rivestiti 
internamente con materiali protettivi, esenti da fori 
passanti, posti in opera su base d'appoggio continua 
in cls di classe 250:
F.p.o. di preformato rettangolare 1000x1600, spess. 
15 cm lungh. 2.00 m

Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo
dimensioni 160x100 cm

Rifacimento accesso fondo da SP 68 6 6.00
Passaggio di servizio in corrispondenza del macero
vicino SP68 6

6.00

Totale m 12.00 233.58 14.00 32.70 392.40 2 802.96

(C04.016.005)
A14

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di 
piani di appoggio di strutture o per riempimento, per 
opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di 
cemento per mc di inerte, in dimensioni e spessori 
indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei 
piani, formazione delle pendenze, aggottamento 
dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, 
eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte

Magrone di sottofondazione

Rifacimento accesso fondo SP 68 2,92*6*0,1 1.75
Passaggio di servizio in corrispondenza del macero
vicino SP68 2,92*6*0,1

1.75

Totale m³ 3.50 89.10 26.00 23.17 81.10 311.85

(A03.007.015.a)
A15

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, 
preconfezionato a resistenza caratteristica, 
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, 
classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni 
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale 
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere 
dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni e quant'altro necessario per dare 
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i 
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: 
classe di esposizione XC1-XC2, a. C 25/30 (Rck 30 
N/mmq)

Conglomerato cementizio per fondazioni

Rifacimento accesso fondo SP 68 - platea di posa
scatolari - L=6 m, largh. scavo = 2.92 m, spess. 15
cm 6*2,90*0,15

2.61

Passaggio di servizio in corrispondenza di macero
vicino SP 68 - platea di posa scatolari - L=6 m, largh.
scavo = 2.92 m, spess. 15 cm 6*2,90*0,15

2.61

Totale m³ 5.22 139.34 21.00 29.26 152.74 727.35

(C04.076.015)
A16

Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del 
suolo, ad aderenza migliorata, con diametro e 
dimensioni della maglia indicati nel c.s.a., fornita e 
posta in opera comprese sagomature, legature, 
sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte 

Rete elettrosaldata per armatura

Rifacimento accesso fondo SP68 : rete diam. 8 mm,
15x15 cm 3,95*2,90*6

68.73
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Ripristino accessi fondi - ponticelli
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

Passaggio di servizio in corrispondenza del macero
vicino SP68 : rete diam. 8 mm, 15x15 cm
3,95*2,90*6

68.73

Totale kg 137.46 1.70 21.00 0.36 49.49 233.68

(C04.088.015.a)
A24

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in 
polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da 
bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo 
dovrà essere composto da materiale della migliore 
qualità in commercio, resistente agli agenti chimici, 
imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle 
alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri 
della fornitura, della posa in opera sia in acqua che 
fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, 
degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per 
dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le 
indicazioni del c.s.a.: a. massa areica fino a 300 
g/mq e resistenza a trazione trasversale fino a 60 
kN/m

Geotessile

Rifacimento accesso fondo SP 68 - lungh. pista 15 m
15*5

75.00

Passaggio di servizio in corrispondenza di macero
vicino SP 68 - lungh. pista 10 m 10*5

50.00

Totale m² 125.00 2.10 27.00 0.57 71.25 262.50

(F01.004.015.b)
A27

Sottofondazione stradale stesa e compattata a 
macchina, fino a raggiungere idonea resistenza 
all'uso della stessa e costituita da misto 
grnaulometrico stabilizzato

Stabilizzato

Rifacimento accesso fondo SP 68 - stabilizzato spess.
25 cm 15*4*0,25

15.00

Passaggio di servizio in corrispondenza di macero
vicino SP 68 - stabilizzato spess. 25 cm 10*4*0,25

10.00

Totale m³ 25.00 37.10 12.00 4.45 111.25 927.50

(C04.016.015.a)
A28

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture 
in calcestruzzo per opere di difesa del suolo a. fino a 
100 mc gettati in continuo

Utilizzo di pompa per getto di calcestruzzo

Rifacimento accesso fondo SP 68 - platea e
sottofondazione 2,61+1,75

4.36

Passaggio di servizio in corrispondenza di macero
vicino SP 68 - platea e sottofondazione 2,61+1,75

4.36

Totale m³ 8.72 13.20 41.00 5.41 47.18 115.10

(C04.019.005.a)
A29

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo 
anche a faccia vista per opere di difesa del suolo, 
compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni 
altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola 
d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo 
in esse contenuto. a. opere di fondazione

Casserature

Casserature per platea di appoggio scatolari -
Rifacimento accesso fondo SP 68
(2*7*0,2+2*2,42*0,2)

3.77

Casserature per platea di appoggio scatolari -
Passaggio di servizio in corrispondenza di macero
vicino SP 68 (2*7*0,2+2*2,42*0,2)

3.77

Totale m² 7.54 18.40 50.00 9.20 69.37 138.74

(N04.028.005.b)
A30

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o 
con motore a scoppio, per esaurimento di acque 
freatiche e aggottamenti in genere, idonea al 
passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e 
tubazioni, carburante e materiale di consumo, per 

Nolo di pompa per aggottamento
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Ripristino accessi fondi - ponticelli
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

ogni ora di effettivo esercizio .b per pompa con bocca 
del diametro di 80 mm con portata non inferiore a 50 
mc/ora e prevalenza non inferiore a 20 m
Ripristino accesso fondo e passaggio di servizio - 4
giorni totali , 10 ore di funzionamento/gg 4*10

40.00

Totale h 40.00 7.60 19.00 1.44 57.60 304.00

Totale Misura Euro 5 823.68

Totale Ripristino accessi fondi -
ponticelli Euro

5 823.68
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Attraversamento strada per Consandolo e tombinamento iniziale
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

Corpo
C01

Realizzazione di attraversamento sotto rilevato 
stradale/arginale eseguito mediante sistema 
spingitubo con f.p.o. di tubo in c.a. DNi 1000 mm, 
compreso e compensato: lo scavo per la postazione 
di partenza (inclusa la protezione dello scavo se 
ritenuta indispensabile) e la postazione di uscita, la 
preparazione di adeguata attrezzatura, carico su 
autocarro, trasporto nella località ove eseguire il 
lavoro, montaggio macchine, prove di 
funzionamento, formazione di tutti i collegamenti 
elettrici e oleodinamici, l’infissione a spinta mediante 
l'impiego di macchina spingitubo dei tubi in c.a., la 
fornitura e la posa dei tubi in c.a. DNi 1000 mm 
spessore 140 mm (adeguatamente armati atti a 
sopportare i carichi stradali di 1^ cat. con 
ricoprimento da 1÷10 m.), di ml. 16 posti in opera 
con sistema spingitubo e lo scavo sul fronte 
d'avanzamento su terreno come sopra descritto, 
privo di ciottoli e/o trovanti, roccia e/o muratura, 
ostacoli e/o ordigni, e in assenza di falda, l’impiego di 
raggio laser per il controllo della livelletta 
planoaltimetrica di progetto, la mano d'opera 
specializzata, e non, anche in trasferta, per l'utilizzo 
dei macchinari, i materiali di consumo (carburanti, 
lubrificanti, elettrodi, ecc.), con la sola esclusione 
degli imprevisti. 
- attraversamento SP per Consandolo

Infissione di tubo in c.a. con sistema
spingitubo

1 1.00
Totale a corpo 1.00 24 000.00 30.00 7 200.00 7 200.00 24 000.00

Totale Corpo Euro 24 000.00

Misura

(C02.001.005.a)
A05

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque 
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di 
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di 
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato 
fino ad un massimo di 1.500 m
a. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 
vegetale e simili)

Scavo per posa condotte

Condotte primo tombinamento a valle
dell'attraversamento SP per Consandolo: 60 m x A =
3.42 mq 3,42*60

205.20

Totale m³ 205.20 5.23 38.00 1.99 408.35 1 073.20

(C02.001.015)
A06

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, 
costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava 
lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, 
stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo 
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco 
attorno alle tubazioni; per mc di sabbia

Sottofondo per posa di tubazioni

Condotte primo tombinamento a valle
dell'attraversamento SP per Consandolo: 60 m x 2 m
x 0,15 m 60*2*0,15

18.00

Totale m³ 18.00 34.76 9.00 3.13 56.34 625.68

(D.02.02.01.02.02)
A07

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo 
vibrocompresso armati ad alta resistenza, sezione 

Condotte in cls vibrocompresso diametro
interno 100 cm
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Attraversamento strada per Consandolo e tombinamento iniziale
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

circolare con giunto a bicchiere ed anello di tenuta in 
gomma sintetica e base d'appoggio piana, in 
elementi della lunghezza di 2.00 m rispondenti ai 
requisiti previsti dalle norme UNI vigenti:diametro 
interno 100 cm
Tombinamento:  60 60.00
2 innesti pozzetto lato monte 2*2,30 4.60

Totale m 64.60 180.00 8.00 14.40 930.24 11 628.00

(C02.001.020)
A08

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni 
con materie provenienti dagli scavi, compresa 
rincalzatura e prima ricopertura, riempimento 
successivo a strati ben spianati e formazione sopra il 
piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a 
compensare l'eventuale assestamento, ripristino e 
formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso 
anche i necessari ricarichi

Rinterro della fossa aperta per la posa delle
tubazioni

Condotte primo tombinamento a valle
dell'attraversamento SP per Consandolo: 60 m ((3,42
-,15*2)-1,386+0,2*2)*60

128.04

Totale m³ 128.04 1.98 55.00 1.09 139.56 253.52

(D.02.02.01.06.09)
A09

Fornitura e posa in opera di pozzetti per fognature in 
c.a.v. prefabbricati a tenuta stagna con fori d'innesto, 
rivestimento interno con materiale protettivo e 
sagomatura del fondo. Il tutto compresa la 
formazione della base di appoggio in calcestruzzo 
magro e rinfianco in materiale incoerente ed il 
collegamento alla tubazione: -sezione interna 
175/175 cm parete 15 cm

Fornitura e posa di pozzetti in c.a.v sezione
interna 1,75 x 1,75 m

Primo attraversamento SP per Consandolo 2 2.00
Ispezione condotta tombinamento a valle primo
attraversamento 1

1.00

Totale Cadauno 3.00 549.00 30.00 164.70 494.10 1 647.00

(D.02.02.01.07.09)
A10

Fornitura e posa di anelli di prolunga in c.a.v. 
necessari per portare in quota i pozzetti, compreso il 
cls di rinfianco stuccatura interna e gradini alla 
marinara in ferro zincato: - sezione interna 175/175 x 
100 cm parete 15 cm

Fornitura e posa di anelli di prolunga in c.a.v.

Primo attraversamento SP per Consandolo 2 2.00
Totale Cadauno 2.00 338.00 27.00 91.26 182.52 676.00

(D.02.02.01.08.05)
A11

Fornitura e posa in opera di piastre armate per 
pozzetti d'ispezione, con foro atto a passo d'uomo, 
per carichi di prima categoria: dimensioni esterne 
148x148x20 cm

Fornitura e posa in opera di piastre armate per
pozzetti d'ispezione

Primo attraversamento SP per Consandolo 2 2.00
Ispezione condotta tombinamento a valle primo
attraversamento 1

1.00

Totale Cadauno 3.00 149.00 27.00 40.23 120.69 447.00

(C04.052.010.e)
A18

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore 
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per 
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, 
costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti 
gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
e. scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

Protezioni spondali in sasso
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Attraversamento strada per Consandolo e tombinamento iniziale
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

Uscita tombinamento, lungh. 5 m 2*1,09*5 10.90
Totale m³ 10.90 40.00 15.00 6.00 65.40 436.00

Totale Misura Euro 16 786.40

Totale Attraversamento strada per
Consandolo e tombinamento iniziale

Euro

40 786.40
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ARTICOLO
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Attraversamento SP 68 "di Codigoro" e opere connesse
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

Corpo
C02

Fornitura saldatura e posa mediante perforazione 
teleguidata (TOC, trivellazione orizzontale controllata) 
di n. 3 tubi HDPE in parallelo diam. 900 PN10, da 33 
metri ciascuno per un totale di 99 metri, in terreno 
sciolto perforabile (esclusi dunque ghiaia o roccia). 
Compreso il trasporto macchine, allestimento e 
disallestimento impianto cantiere,  movimentazione 
delle attrezzature, picchettamento aste di 
perforazione, tracciamento quote di profondità 
sull'asse della perforazione, messa a disposizione di 
carburanti e lubrificanti, bentonite e polimeri, la 
manodopera specializzata, fornitura saldatura e posa 
delle tubazioni.

Esecuzione perforazione con tecnica TOC per
posa di tubi in PEAD

1 1.00
Totale a corpo 1.00 100 000.00 25.00 25 000.00 25 000.00 100 000.00

Totale Corpo Euro 100 000.00

Misura

(C04.052.010.e)
A18

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore 
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per 
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, 
costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti 
gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
e. scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

Protezioni spondali in sasso

Da valle sez. 21 ad attraversamento 3,86*15 57.90
Da uscita attraversamento a monte sez 22 3,93*17 66.81

Totale m³ 124.71 40.00 15.00 6.00 748.26 4 988.40

(C04.088.015.a)
A24

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in 
polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da 
bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo 
dovrà essere composto da materiale della migliore 
qualità in commercio, resistente agli agenti chimici, 
imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle 
alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri 
della fornitura, della posa in opera sia in acqua che 
fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, 
degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per 
dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le 
indicazioni del c.s.a.: a. massa areica fino a 300 
g/mq e resistenza a trazione trasversale fino a 60 
kN/m

Geotessile

Da valle sez. 21 ad attraversamento (per m 15)
9,50*15

142.50

Da uscita attraversamento a monte sez 22 (per m 17)
9,50*17

161.50

Totale m² 304.00 2.10 27.00 0.57 173.28 638.40

Totale Misura Euro 5 626.80

Totale Attraversamento SP 68 "di
Codigoro" e opere connesse Euro

105 626.80
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CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Attraversamento SP3 delle Anime e tratto terminale tombinato
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

Corpo
C03

Fornitura ed infissione di tubo in PRFV diam. 
1534/1638 per una lunghezza di m 22 con sistema 
microtunneling a guida laser con garanzia di 
direzione e quote anche in presenza d'acqua. 
Compresi e compensati nel prezzo: il carico, scarico 
e trasporto delle attrezzature sino al punto del 
cantiere, allestimento e disallestimento dei 
macchinari, lo scavo sul fronte di avanzamento su 
terreni di qualunque natura e consistenza (esclusi 
roccia e trovanti) con smarino meccanico del 
materiale e deposito dello stesso all'esterno del 
manufatto di spinta, la manodopera specializzata e 
non, i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti 
ecc.); lo scavo di camera di spinta di dimensioni 
minime m 9x4 prof. 5 m, incluso il noleggio, infissione 
ed estrazione delle palancole per il sostegno scavi, la 
platea di cls di spessore cm. 15 atta a sostenere i 
macchinari di spinta; l'aggottamento con sistema well 
point o pompa per la durata necessaria alla 
lavorazione; lo scavo di camera di arrivo di 
dimensioni minime m 3,5x4 prof. 5 m, incluso il 
noleggio, infissione ed estrazione delle palancole per 
il sostegno scavi.

Infissione di tubo in PRFV con tecnica
microtunneling

1 1.00
Totale a corpo 1.00 72 000.00 20.00 14 400.00 14 400.00 72 000.00

Totale Corpo Euro 72 000.00

Misura

(A01.001.005.a)
A02

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi 
meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un 
battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di 
arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non 
superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la 
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi 
ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del 
cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m
a. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 
vegetale e simili)

Scavo di sbancamento

Scavo tombinamento da SP3 "delle anime" a sbocco
in Scolo Bolognese L= 90 m 8,25*90

742.50

Totale m³ 742.50 4.00 39.00 1.56 1 158.30 2 970.00

(C02.001.005.a)
A03

Scavo a sezione obbligata, compresa l'estrazione e 
l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di 
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non 
superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 
20 cm, il carico su mezzi di trasporto e 
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un 
massimo di 1.500 m
a. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 
vegetale e simili)
La voce include il sovrapprezzo per metro o frazione 
di metro, per profondità superiore a 2m 
(C02.001.010.a) aumentato a 0.60 €

Scavo a sezione obbligata per posa scatolari

Scavo tombinamento da SP3 "delle anime" a sbocco
in Scolo Bolognese L= 90 m 8,93*90

803.70

Totale m³ 803.70 5.83 38.00 2.22 1 784.21 4 685.57

(C04.067.010)
A04

Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a 
noleggio per l'intero periodo di utilizzo, posate in 

Palancole tipo Larssen per sostegno scavi
(noleggio)
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CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Attraversamento SP3 delle Anime e tratto terminale tombinato
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

opera con infissione e recupero con estrazione al 
termine dei lavori, anche in doppia fila e con 
eventuale terreno di sostegno prelevato in sito, della 
lunghezza massima di 13 m e peso massimo di 150 
kg/mq, incernierate a mezzo gargame a scorrimento 
verticale e formazione di palancolata di contenimento 
della zona di lavorazione, sia in profondità che in 
superficie, da realizzarsi nell'alveo del canale o fiume. 
Compreso: - accatastamento, carico e trasporto nel 
luogo d'impiego, infissione con battipalo di adeguata 
potenza, anche montato eventualmente su pontone; 
- tutte quelle opere provvisionali, nessuna esclusa, 
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; - 
l'eventuale asportazione di elementi in sasso e/o 
pennelli presenti sul fondo per l'infissione delle 
palancole e la successiva ricostruzione di tali 
formazioni in sasso, seguendo le prescrizioni del 
c.s.a. e le indicazioni della D.L.. Da computarsi solo 
per la superficie effettivamente infissa, per un 
periodo medio di impiego di 6 mesi
Palancole tipo Intersonda profilo L703K o similari, 
momento di resistenza non inferiore a 1300 cm3/m 
parete, peso 103 kg/m2 parete, larghezza 700 mm, 
profondità 400 mm, spessore 10 mm. Lunghezza 
infissa 9 m
Due pareti L = 90 m, H = 9 m, peso 103,0 kg/m2
2*90*9*103

166 860.00

Totale kg 166 860.00 0.40 21.00 0.08 13 348.80 66 744.00

(C02.001.020)
A08

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni 
con materie provenienti dagli scavi, compresa 
rincalzatura e prima ricopertura, riempimento 
successivo a strati ben spianati e formazione sopra il 
piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a 
compensare l'eventuale assestamento, ripristino e 
formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso 
anche i necessari ricarichi

Rinterro della fossa aperta per la posa delle
tubazioni

Scatolari tombinamento 3 a valle SP 3 delle Anime: 90
m 11,93*90

1 073.70

Totale m³ 1 073.70 1.98 55.00 1.09 1 170.33 2 125.93

(D.02.01.01.13.09)
A12

Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di 
cemento portland (o ad alta resistenza ai solfati su 
richiesta) bicchiere ed anello di giunzione in gomma 
sintetica di tipo SBR (stiro-butadiene rubber) con 
durezza 40 IRHD conforme alle nome EN 681.1. La 
giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata 
solamente mediante apparecchiature idrauliche o 
manuali di tipo TIR-FOR. I manufatti dovranno 
rispondere alla normativa vigente, rivestiti 
internamente con materiali protettivi, esenti da fori 
passanti, posti in opera su base d'appoggio continua 
in cls di classe 250:
F.p.o. di preformato rettangolare 1500x2000 mm, 
spess. 18 cm lungh. 2.00 m
Prezzo comprensivo dei pezzi speciali necessari: n.1 
curva e n.2 pozzetti di ispezione

Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo
dimensioni 150x200 cm

Tombinamento da SP3 "delle anime" a sbocco in
Scolo Bolognese L= 90 m 90

90.00

Totale m 90.00 300.00 14.00 42.00 3 780.00 27 000.00

(C04.016.005)
A14

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di 
piani di appoggio di strutture o per riempimento, per 
opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di 
cemento per mc di inerte, in dimensioni e spessori 
indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei 
piani, formazione delle pendenze, aggottamento 

Magrone di sottofondazione
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CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Attraversamento SP3 delle Anime e tratto terminale tombinato
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, 
eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte

Tombinamento a valle attraversamento SP3 L=90 m,
largh. scavo = 2.90 m, spess. 10 cm 2,90*90*0,1

26.10

Totale m³ 26.10 89.10 26.00 23.17 604.74 2 325.51

(A03.007.015.a)
A15

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, 
preconfezionato a resistenza caratteristica, 
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, 
classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni 
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale 
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere 
dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni e quant'altro necessario per dare 
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i 
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: 
classe di esposizione XC1-XC2, a. C 25/30 (Rck 30 
N/mmq)

Conglomerato cementizio per fondazioni

Tombinamento a valle attraversamento SP3 - platea
di posa scatolari - L=90 m, largh. scavo = 2.90 m,
spess. 20 cm 2,90*90*0,2

52.20

Totale m³ 52.20 139.34 21.00 29.26 1 527.37 7 273.55

(C04.076.015)
A16

Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del 
suolo, ad aderenza migliorata, con diametro e 
dimensioni della maglia indicati nel c.s.a., fornita e 
posta in opera comprese sagomature, legature, 
sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte 

Rete elettrosaldata per armatura

Doppia rete platea tombinamento a valle SP3: rete
diam. 8 mm, 15x15 cm 2*3,95*2,90*90

2 061.90

Totale kg 2 061.90 1.70 21.00 0.36 742.28 3 505.23

A17
Traliccio elettrosaldato in acciaio ad alta duttilità a 
staffa continua, realizzato con fili laminati a caldo e 
destinato al mercato Italia, conforme al D.M. 
17.01.2018 grado B450C. 

Tralicci elettrosaldati distanziatori

Distanziatori per rete elettrosaldata platea: a passo
50 cm, traliccio 5/7/5 altezza 9.5 cm, peso 1.06 kg/m
5*90*1,06

477.00

Totale kg 477.00 1.35 0.00 0.00 0.00 643.95

(C04.052.010.e)
A18

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore 
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per 
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, 
costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti 
gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
e. scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

Protezioni spondali in sasso

Sponda sx: ml 7 + 4, Sponda dx m 10. Area 2 m per
sponda 2*(7+4+10)

42.00

Totale m³ 42.00 40.00 15.00 6.00 252.00 1 680.00

(  D.02.02.01.06)
A19

Fornitura e posa in opera di pozzetti per fognature in 
c.a.v. prefabbricati a tenuta stagna con fori d'innesto, 
rivestimento interno con materiale protettivo e 
sagomatura del fondo. Il tutto compresa la 
formazione della base di appoggio in calcestruzzo 
magro e rinfianco in materiale incoerente ed il 

Fornitura e posa di pozzetti in c.a.v sezione
interna 2x2 m
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CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Attraversamento SP3 delle Anime e tratto terminale tombinato
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

collegamento alla tubazione sezione interna 200/200 
cm parete 15 cm

1 1.00
Totale Cadauno 1.00 800.00 30.00 240.00 240.00 800.00

A20

Fornitura e posa di anelli di prolunga in c.a.v. 
necessari per portare in quota i pozzetti, compreso il 
cls di rinfianco stuccatura interna e gradini alla 
marinara in ferro zincato. Sezione interna 2x2 m

Fornitura e posa di anelli di prolunga in c.a.v.
sezione interna 2x2 m

1 1.00
Totale Cadauno 1.00 600.00 27.00 162.00 162.00 600.00

A21

Fornitura e posa in opera di piastre armate per 
pozzetti d'ispezione, con foro atto a passo d'uomo, 
per carichi di prima categoria: Sezione interna 2x2 m

Fornitura e posa in opera di piastre armate per
pozzetti d'ispezione

1 1.00
Totale Cadauno 1.00 400.00 27.00 108.00 108.00 400.00

(C04.088.015.a)
A24

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in 
polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da 
bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo 
dovrà essere composto da materiale della migliore 
qualità in commercio, resistente agli agenti chimici, 
imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle 
alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri 
della fornitura, della posa in opera sia in acqua che 
fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, 
degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per 
dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le 
indicazioni del c.s.a.: a. massa areica fino a 300 
g/mq e resistenza a trazione trasversale fino a 60 
kN/m

Geotessile

Protezione scatolari tombinamento a valle SP3 -
larghezza rotolo m 5 5*90

450.00

Sottofondo protezioni spondali in sasso per vasca a
monte attraversamento SP3: perimetro ml 22 5*22

110.00

Totale m² 560.00 2.10 27.00 0.57 319.20 1 176.00

(F01.106.020)
A25

Formazione di argini e rilevati provvisionali di 
qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale da 
recuperarsi sul posto eseguiti con qualsiasi mezzo e 
per strati non superiori a 20 cm di rilevato. Sono 
compresi la sagomatura delle scarpate interne ed 
esterne delle arginature e la demolizione a fine 
lavoro dell'opera con sistemazione del materiale 
impiegato tutto secondo le disposizioni della D.L.. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito.

Realizzazione di cavedoni

n. 2 Cavedoni sullo Scolo Bolognese da realizzarsi per
mess ain asciutta e protezione della zona di cantiere
in corrispondenza del termine del tombinamento.
Larghezza in sommità m 3 2*(7,30*3+7,30*0,5*4)

73.00

Totale m³ 73.00 4.10 31.00 1.27 92.71 299.30

(C02.016.050.f)
A26

Tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia 
rispondenti alla normativa di prodotto UNI EN 12666, 
forniti e posti in opera. Diametro interno 800 mm

Tubo in PEAD

Tubo passante i cavedoni provvisionali per garantire
la continuità idraulica dello scolo Bolognese 12

12.00

Totale m 12.00 250.00 10.00 25.00 300.00 3 000.00
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CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Attraversamento SP3 delle Anime e tratto terminale tombinato
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con incidenza manodopera

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

(C04.016.015.a)
A28

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture 
in calcestruzzo per opere di difesa del suolo a. fino a 
100 mc gettati in continuo

Utilizzo di pompa per getto di calcestruzzo

Tombinamento a valle SP3. Platea di fondazione
scatolari e magrone di sottofondazione 52,20+26,10

78.30

Totale m³ 78.30 13.20 41.00 5.41 423.60 1 033.56

(C04.019.005.a)
A29

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo 
anche a faccia vista per opere di difesa del suolo, 
compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni 
altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola 
d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo 
in esse contenuto. a. opere di fondazione

Casserature

Casserature per platea di appoggio scatolari
2*91*0,2+2*2,90*0,2

37.56

Totale m² 37.56 18.40 50.00 9.20 345.55 691.10

(N04.028.005.b)
A30

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o 
con motore a scoppio, per esaurimento di acque 
freatiche e aggottamenti in genere, idonea al 
passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e 
tubazioni, carburante e materiale di consumo, per 
ogni ora di effettivo esercizio .b per pompa con bocca 
del diametro di 80 mm con portata non inferiore a 50 
mc/ora e prevalenza non inferiore a 20 m

Nolo di pompa per aggottamento

Tombinamento a valle SP3 - 90 m - 15 giorni, 10 ore
di funzionamento 15*10

150.00

Totale h 150.00 7.60 19.00 1.44 216.00 1 140.00

Totale Misura Euro 128 093.70

Totale Attraversamento SP3 delle
Anime e tratto terminale tombinato

Euro

200 093.70

Importo Lavori  Euro 450 909.50
Importo manodopera Euro 97 785.71
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI
TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in
Comune di Portomaggiore

A) LAVORI
Scavo nuovo tronco canale Veraglio 98 578.92 20 259.50 20.55
Misura 98 578.92 20 259.50 20.55
Ripristino accessi fondi - ponticelli 5 823.68 1 032.38 17.73
Misura 5 823.68 1 032.38 17.73
Attraversamento strada per Consandolo e
tombinamento iniziale

40 786.40 9 597.20 23.53

Corpo 24 000.00 7 200.00 30.00
Misura 16 786.40 2 397.20 14.28
Attraversamento SP 68 "di Codigoro" e opere
connesse

105 626.80 25 921.54 24.54

Corpo 100 000.00 25 000.00 25.00
Misura 5 626.80 921.54 16.38
Attraversamento SP3 delle Anime e tratto terminale
tombinato

200 093.70 40 975.09 20.48

Corpo 72 000.00 14 400.00 20.00
Misura 128 093.70 26 575.09 20.75

IMPORTO LAVORI  Euro 450 909.50 97 785.71 21.69

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 450 909.50

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 450 909.50
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