
PONTE CHIUSA

MEDELANA

PROG.14+550.29

PONTE FERROVIA

FERRARA-CODIGORO

PROG.13+841.36

PONTE

POMARI

PROG.13+974.54

PONTE MASI

PROG.13+296.29

TRATTO L17

INIZIO INTERVENTO

PROG. 12+657.47

TRATTO L17

FINE INTERVENTO

PROG. 13+292.26

TRATTO L18

INIZIO INTERVENTO

PROG. 13+329.93

TRATTO L18

FINE INTERVENTO

PROG. 13+838.53

TRATTO L19

INIZIO INTERVENTO

PROG. 13+844.19

TRATTO L19

FINE INTERVENTO

PROG. 13+971.13

TRATTO L20

INIZIO INTERVENTO

PROG. 14+001.69

TRATTO L20

FINE INTERVENTO

PROG. 14+548.09

TRATTO L21

INIZIO INTERVENTO

PROG. 14+550.29

TRATTO L21INE

INTERVENTO

PROG. 14+600.00

TRATTO R6

L=29m

TRATTO R7

L=23m
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ELABORATI GRAFICI

PROGETTO ESECUTIVO

CANALE S. NICOLO' - MEDELANA

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ ARGINALE DEL CANALE
SAN NICOLÒ - MEDELANA. II STRALCIO

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TAV. 8/8

(Dott. Ing. Elisa Maniezzo)
IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Marco Volpin)
DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE

09/11/2021 00
Rev.:

SCALA 1:2.000

PLANIMETRIA STATO ATTUALE DA km 12+800 A km 14+600

SCALA 1:50.000

PLANIMETRIA INQUADRAMENTO

SCALA 1:500

DETTAGLIO PROG. VARIE (VED. DISEGNO)

SCALA 1:500

DETTAGLIO PROG. 13+574.17

SCALA 1:500

DETTAGLIO PROG. 14+188.02


