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31_Intervento urgente di ripristino frane Scolo Casaglia - via delle
Bonifiche

CUP: J78H23000630001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

1 Lavori di ripresa frane

1

C04.004.005.b

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e
sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.

sezione 1 dx 2,96 * 125 370,00

sezione 1-2 dx ((2,96+2,18)/2) * 515 1.323,55

sezione 2-3 dx ((2,18+2,05)/2) * 385 816,20

sezione 3-4 dx ((2,05+0,87)/2) * 305 445,30

sezione 4-5 dx ((0,87+0,88)/2) * 450 396,00

sezione 5 dx 0,88 * 95 83,60

sezione 1 sx 1,88 * 125 235,00

sezione 4 sx 0,72 * 205 147,60

sezione 4-5 sx ((0,72+1,04)/2) * 450 396,00

sezione 5 sx 1,04 * 95 98,80

Totale mc 4.312,05 3,59 25,00 15.480,26

(2,66%)

2

B01.004.025.d

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio in attesa del trasporto allo scarico:
armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici

1000 * 0,10 * 1 100,00

Totale m³ 100,00 97,66 58,00 9.766,00

(1,68%)

3

G.A.46.1.2

OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI
OPERE EDILI IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI
ONERI DISCARICA
Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica
autorizzata.
Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,
calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

1000 * 0,1 * 1 100,00

Totale m³ 100,00 20,90 0,00 2.090,00

(0,36%)

4

A02.043.010.a

Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze,
del diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e
lunghi fino a 7 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, forniti e posti in opera compresi eventuale
rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché
ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare
infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: pali in pioppo, pino o larice, lunghezza minore o uguale
a 5 m.
Prezzo maggiorato del 15%

sezione 1   dx pali interessa 0.50 lunghezza 4mt (1/0,50*4) *
125

1.000,00

sezione 1-2 dx (1/0,50*4) * 515 4.120,00

sezione 2-3 dx (1/0,50*4) * 385 3.080,00

sezione 3-4 dx (1/0,50*4) * 305 2.440,00

sezione 4-5 dx (1/0,50*4) * 450 3.600,00

sezione 5 dx (1/0,50*4) * 95 760,00

sezione 1 sx (1/0,50*4) * 125 1.000,00

sezione 4 sx (1/0,50*4) * 205 1.640,00

sezione 4-5 sx (1/0,50*4) * 450 3.600,00

sezione 5 sx (1/0,50*4) * 95 760,00

Totale m 22.000,00 4,45 26,00 97.900,00

(16,85%)

5

C04.088.015.b

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero
stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito
e posto in opera. Il telo dovrà essere composto da materiale
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

della migliore qualità in commercio, resistente agli agenti
chimici, imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle
alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri della
fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori acqua, con
corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture
e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
e secondo le indicazioni del c.s.a.: massa areica oltre 301 con
resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m a 110 kN/m.

sezione 1 dx  sviluppo con sovrapposizione diel 15% 4,54 *
125

567,50

sezione 1-2 dx 4,54 * 515 2.338,10

sezione 2-3 dx 4,54 * 385 1.747,90

sezione 3-4 dx 4,54 * 305 1.384,70

sezione 4-5 dx 4,54 * 450 2.043,00

sezione 5 dx 4,54 * 95 431,30

sezione 1 sx 4,54 * 125 567,50

sezione 4 sx 4,54 * 205 930,70

sezione 4-5 sx 4,54 * 450 2.043,00

sezione 5 sx 4,54 * 95 431,30

Totale mq 12.485,00 3,25 17,00 40.576,25

(6,98%)

6

C04.052.005.e

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,
soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg.

sezione 1 dx 1,84 * 125 230,00

sezione 1-2 dx 1,84 * 515 947,60

sezione 2-3 dx 1,84 * 385 708,40

sezione 3-4 dx 1,84 * 305 561,20

sezione 4-5 dx 1,84 * 450 828,00

sezione 5 dx 1,84 * 95 174,80

sezione 1 sx 1,84 * 125 230,00

sezione 4 sx 1,84 * 205 377,20

sezione 4-5 sx 1,84 * 450 828,00

sezione 5 sx 1,84 * 95 174,80

Totale mc 5.060,00 62,99 15,00 318.729,40

(54,84%)

7

C01.010.010.b

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-
5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero
rifiuti-inerti.
Prezzo maggiorato del 15%

sezione 1   1,08 * 125 135,00

sezione 1-2 ((1,08+1,36)/2) * 515 628,30

sezione 2-3 ((1,36+1,60)/2) * 385 569,80

sezione 3-4 ((1,60+1,06)/2) * 305 405,65

sezione 4-5 ((1,06+2,59)/2) * 450 823,50

sezione 5 2,59 * 95 246,05

lato sx 1,5 * 875 1.312,50

Totale mc 4.120,80 21,90 9,00 90.245,52

(15,53%)

8

N04.028.005.d

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e
aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi
solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale di
consumo, per ogni ora di effettivo esercizio: per pompa con
bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore a 250
mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m.
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giorni stimati 50 x 2.00 ore giornaliere 2 * 50 100,00

Totale ora 100,00 13,60 19,00 1.360,00

(0,23%)

2 Oneri della sicurezza

9

F01.001.005

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

1 1,00

Totale a
corpo

1,00 520,21 14,00 520,21

(0,09%)

10

F01.007.005

Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata
utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante,
lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di
effettivo esercizio.

20 20,00

Totale ora 20,00 37,48 77,00 749,60

(0,13%)

11

F01.022.005.a

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240
cm - per 30 giorni lavorativi

1 1,00

Totale Cadau
no

1,00 201,62 47,00 201,62

(0,03%)

12

F01.022.045.a

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità
del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di
messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

1 1,00

Totale Cadau
no

1,00 161,62 44,00 161,62

(0,03%)

13

F01.025.005.a

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di
altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in
rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari
laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi
in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese
aste di controventatura: allestimento in opera e successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori

50 50,00

Totale Cadau
no

50,00 1,25 65,00 62,50

(0,01%)

14

F01.025.005.b

costo di utilizzo mensile

7 mesi 50 * 7 350,00

Totale Cadau
no

350,00 0,46 0,00 161,00

(0,03%)

15

F01.031.020.d

cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383
÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe
2
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8 8,00

Totale Cadau
no

8,00 1,85 0,00 14,80

(0,00%)

16

F01.031.025.c

cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II
46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe
2

8 8,00

Totale Cadau
no

8,00 3,55 0,00 28,40

(0,00%)

17

F01.031.060.b

barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici
corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce
alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della
barriera per un mese: lunghezza pari a 1500 mm

4 4,00

Totale Cadau
no

4,00 3,01 0,00 12,04

(0,00%)

F01.031 SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

18

F01.031.120

con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60
cm/triangolo lato 90 cm)

18 18,00

Totale Cadau
no

18,00 0,96 0,00 17,28

(0,00%)

19

F01.031.160.a

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena,
costo di utilizzo per un mese.

segnali (8+8) x 7 mesi 7 * 16 112,00

Totale Cadau
no

112,00 7,19 0,00 805,28

(0,14%)

20

F01.079.050

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri
solide, anche nocive) odori sgradevoli e vapori non tossici,
valvola di espirazione, bardatura nucale costituita da due
elastici in gomma, linguetta stringinaso; costo di utilizzo
mensile

4 * 7 28,00

Totale Cadau
no

28,00 0,97 0,00 27,16

(0,00%)

21

F01.082.015.a

Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria),
certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di
utilizzo mensile: guanto supportato in cotone, tutto spalmato in
pvc

4 * 7 28,00

Totale paio 28,00 1,20 0,00 33,60

(0,01%)

22

F01.097.005.a

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il
DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm

1 1,00

Totale Cadau
no

1,00 1,20 0,00 1,20

(0,00%)

23

F01.097.015

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri

- 4 -
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F01.097.015
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute

1 1,00

Totale Cadau
no

1,00 16,06 0,00 16,06

(0,00%)

24

M01.001.015

Qualificato edile
Moviere per la gestione del traffico

50 50,00

Totale ora 50,00 28,00 0,00 1.400,00

(0,24%)

25

N04.025.005.c

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca
di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori: da 12 kg

1 1,00

Totale Cadau
no

1,00 17,70 10,00 17,70

(0,00%)

26

SIC.CV.02.001

RIUNIONE DI COORDINAMENTO
Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del
CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo
delegato, con le rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP
aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione
aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione
dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria,
subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni del
Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di
contenimento della diffusione della COVID19

4 4,00

Totale mese 4,00 192,36 0,00 769,44

(0,13%)

Importo Lavori  Euro 581.146,94

Importo manodopera Euro
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CUP: J78H23000630001

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

1 - Lavori di ripresa frane 576.147,43 98.124,58 17,0
3

2 - Oneri della sicurezza 4.999,51 858,17 17,1
7

IMPORTO LAVORI  Euro 581.146,94 98.982,75 17,03

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 581.146,94

- 6 -
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