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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto
A01.004.005. di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non
a superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO mc 602,35 6,80 4 0́95,98 1́ 556,47 38,000

2 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
A01.010.010. impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

SOMMANO mc 459,78 4,96 2 2́80,51 843,79 37,000

3 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
A01.010.010. impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
b prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo

impianto di recupero rifiuti-inerti
SOMMANO mc 127,84 19,63 2 5́09,50 225,86 9,000

4 Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a
A01.013.005 sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque superiore ad una altezza di

falda che si mantenga costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni onere
SOMMANO mc 1́ 327,00 1,58 2 0́96,66 1́ 111,23 53,000

5 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.007.025. caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
b (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC4: C 35/45 (Rck 45 N/mmq)

SOMMANO mc 118,66 217,23 25 7́76,51 3 3́50,94 13,000

6 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza
A03.007.085. caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
b (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC4: C 35/45 (Rck 45 N/mmq)

SOMMANO mc 76,95 227,59 17 5́13,05 2 2́76,70 13,000

7 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
a di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione
SOMMANO mq 246,98 33,84 8 3́57,80 5 5́16,15 66,000

8 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
b di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in
elevazione

SOMMANO mq 346,92 33,41 11́ 590,60 7 5́33,89 65,000

9 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
e di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con
travi a spessore

SOMMANO mq 53,72 35,51 1́ 907,60 1́ 125,48 59,000

10 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per
A23.007.005. ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con
c spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra

ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

A   R I P O R T A R E 76 1́28,21 23 5́40,51
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 76 1́28,21 23 5́40,51

in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e
opere murarie: ringhiere semplici per balconi

SOMMANO kg 0,00 6,56 0,00 0,00 60,000

11 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel
C01.016.005. taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno
a spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego

delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli

SOMMANO mq 1́ 069,00 0,98 1́ 047,62 251,43 24,000

12 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.019.026 legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine
come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento

SOMMANO mc 138,40 41,61 5 7́58,82 230,35 4,000

13 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
C02.019.075. impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera
b compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso

scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 500 x 500 x
500 mm, peso 130 kg

SOMMANO cad 6,00 116,64 699,84 377,91 54,000

14 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone
C02.019.140. pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura
b maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124 ed al

regolamento NF-110, coperchio circolare con superficie pedonabile antisdrucciolo,
guarnizione in polietilene, con fori ed asole di fissaggio, rivestito con vernice protettiva,
marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera
compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 815
mm, luce netta Ø 600 mm, peso totale 84 kg circa

SOMMANO cad 0,00 364,70 0,00 0,00 14,000

15 Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, aperto
C04.004.010 lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per

l'imposta di opere d'arte e manufatti in genere compresi eventuale asportazione e
demolizione di trovanti, sistemazione del materiale di risulta nella zona del lavoro e
reinterro in base alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

SOMMANO mc 1́ 837,00 4,62 8 4́86,94 3 0́55,30 36,000

16 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree
C04.013.005. demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere
d per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una distanza

compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego
SOMMANO m³ 2 0́50,00 8,40 17 2́20,00 2 5́83,00 15,000

17 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di appoggio di strutture o per
C04.016.005 riempimento, per opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte,

secondo le indicazioni della D.L., compresi regolarizzazione dei piani, formazione delle
pendenze, aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale
alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

SOMMANO mc 71,47 101,48 7 2́52,78 435,17 6,000

18 Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a noleggio per l'intero periodo di
C04.067.010 utilizzo, posate in opera con infissione e recupero con estrazione al termine dei lavori,

anche in doppia fila e con eventuale terreno di sostegno prelevato in sito, della lunghezza
massima di 13 m e peso massimo di 150 kg/mq, incernierate a mezzo gargame a
scorrimento verticale e formazione di palancolata di contenimento della zona di
lavorazione, sia in profondità che in superficie, da realizzarsi nell'alveo del canale o
fiume. Compreso: - accatastamento, carico e trasporto nel luogo d'impiego, infissione
con battipalo di adeguata potenza, anche montato eventualmente su pontone; - tutte le
opere provvisionali, nessuna esclusa, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; -
asportazione di elementi in sasso e/o pennelli presenti sul fondo per l'infissione delle
palancole e la successiva ricostruzione di tali formazioni in sasso, secondo le
prescrizioni del c.s.a..  Da computarsi solo per la superficie effettivamente infissa, per
un periodo medio di impiego di 6 mesi

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

A   R I P O R T A R E 116 5́94,21 30 4́73,67
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R I P O R T O 116 5́94,21 30 4́73,67

SOMMANO kg 49 7́00,00 0,61 30 3́17,00 7 5́79,25 25,000

19 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo B450C,
C04.076.005 computato secondo il suo sviluppo, fornito e posto in opera compresi sagomature,

legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte

SOMMANO kg 18 7́91,50 1,83 34 3́88,45 4 8́14,38 14,000

20 Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del suolo, ad aderenza migliorata,,
C04.076.015 fornita e posta in opera comprese sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO kg 303,58 1,95 591,98 76,96 13,000

21 Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, doppio T, tipo IPE, HE e similari, zincati a
C04.079.010 caldo, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e

collocati in opera  e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO kg 0,00 9,74 0,00 0,00 21,000

22 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
D02.019.005. esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in
h materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento >

450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 160 mm
SOMMANO m 757,50 15,42 11́ 680,65 3 9́71,42 34,000

23 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20
F01.052.005. m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
a l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,

compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di
collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze
realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e
dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari
di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro
in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

SOMMANO mq 168,00 10,47 1́ 758,96 1́ 055,38 60,000

24 Formazione di argini e rilevati provvisionali di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con
F01.106.020 materiale da recuperarsi sul posto eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori

a 20 cm di rilevato. Sono compresi la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle
arginature e la demolizione a fine lavoro dell'opera con sistemazione del materiale
impiegato tutto secondo le disposizioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc 720,00 4,25 3 0́60,00 979,20 32,000

25 F.P.O. di finitura con lamiera in acciaio inox AISI 316L di spessore 6/10 mm. F.P.O. di
M.03.04.03 finitura con lamiera in acciaio inox AISI 316L di spessore 6/10 mm, con fissaggio

eseguito mediante viti autofilettanti in acciaio inox AISI 316L.
SOMMANO mq 0,00 80,30 0,00 0,00 11,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 198 3́91,25 48 9́50,26 24,674

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

A   R I P O R T A R E 198 3́91,25 48 9́50,26
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R I P O R T O 198 3́91,25 48 9́50,26

LAVORI A CORPO

26 Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, doppio T, tipo IPE, HE e similari, zincati a
C04.079.010 caldo, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e

collocati in opera  e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO kg 5 3́06,76 9,74 51́ 687,84 10 8́54,45 21,000

27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI SOLLEVAMENTO
NP-01 Sistema di sollevamente costituito da nr. 2 pompe con portata di 750 l/s  ciascuna,

compresi anello di accoppiamento, rilevamento temperatura ed infiltrazione acqua in
olio, calze di sospensione in acciaio inox AISI316, cavi elettrici, e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi tubi contenitori e tubi di mandata.

SOMMANO cadauno 1,00 66 6́32,97 66 6́32,97 872,89 1,310

28 Impianti elettrici come da Analisi Prezzo (Computo Elettrico) allegata
NP-02 SOMMANO cadauno 1,00 68 7́07,44 68 7́07,44 13 7́41,49 20,000

29 Cabina elettrica prefabbricata in CAV dimensioni interne 9.00 x 2.30 m. Comprensiva
NP-03 di porte, griglie, aspiratori, fondazione

SOMMANO cadauno 1,00 36 2́32,00 36 2́32,00 7 2́46,40 20,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 223 2́60,25 32 7́15,23 14,653

T O T A L E   euro 421́ 651,50 81́ 665,49 19,368

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 198 3́91,25 48 9́50,26 24,674

M:001 Opera di presa e stazione di sollevamento euro 105 7́86,41 24 1́78,77 22,856

M:001.002
 
    Impianti elettrici euro 2 3́57,49 941,51 39,937

M:001.003
 
    Scavi e reinterri euro 21́ 302,52 5 0́17,88 23,555

M:001.004
 
    Opere in CA - Platea euro 38 4́41,48 5 5́09,00 14,331

M:001.005
 
    Opere in CA - Elevazione euro 43 6́84,92 12 7́10,38 29,096

M:001.006
 
    Finitura e carpenteria euro 0,00 0,00 0,000

M:002 Scavalco arginale euro 25 5́56,17 6 9́83,20 27,325

M:002.003
 
    Scavi e reinterri euro 303,80 72,91 23,999

M:002.004
 
    Opere in CA - Platea euro 25 2́52,37 6 9́10,29 27,365

M:003 Viabilità euro 11́ 166,18 1́ 102,49 9,873

M:003.003
 
    Scavi e reinterri euro 11́ 166,18 1́ 102,49 9,873

M:005 Opere provvisionali euro 37 2́32,62 10 7́25,06 28,806

M:005.003
 
    Scavi e reinterri euro 5 1́56,66 2 0́90,43 40,538

M:005.006
 
    Finitura e carpenteria euro 32 0́75,96 8 6́34,63 26,919

M:006 Fornitura energia euro 18 6́49,87 5 9́60,74 31,961

M:006.002
 
    Impianti elettrici euro 10 0́23,00 3 4́07,82 34,000

M:006.003
 
    Scavi e reinterri euro 8 6́26,87 2 5́52,92 29,593

C LAVORI A CORPO euro 223 2́60,25 32 7́15,23 14,653

C:001 Opera di presa e stazione di sollevamento euro 187 0́28,25 25 4́68,83 13,618

C:001.001
 
    Impianti meccanici euro 118 3́20,81 11́ 727,34 9,911

C:001.002
 
    Impianti elettrici euro 68 7́07,44 13 7́41,49 20,000

C:006 Fornitura energia euro 36 2́32,00 7 2́46,40 20,000

C:006.002
 
    Impianti elettrici euro 36 2́32,00 7 2́46,40 20,000

TOTALE  euro 421́ 651,50 81́ 665,49 19,368

 
    Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

A   R I P O R T A R E 
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