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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Realizzazione nuovo impianto di scarico del Canale Scorsuro nel
Diversivo del Po di Volano per la laminazione delle portate di piena del
sistema del reticolo idraulico di bonifica

COMMITTENTE: | Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

Data,

IL TECNICO
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto
A01.004.005.|di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non
a superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO mc 602,35 6,80 4°095,98 1'556,47| 38,000
2 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
A01.010.010.|impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO mc 459,78 4,96 2280,51 843,79 37,000
3 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
A01.010.010.|impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
b prescritto: con materiale arido tipo Al, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo
impianto di recupero rifiuti-inerti
SOMMANO mc 127,84 19,63 2°509,50 225,86/ 9,000
4 Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a
A01.013.005 [sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque superiore ad una altezza di
falda che si mantenga costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni onere
SOMMANO mc 1'327,00 1,58 2°096,66 1'111,23| 53,000
5 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.007.025. | caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
b (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC4: C 35/45 (Rck 45 N/mmq)
SOMMANO mc 118,66 217,23 25'776,51 3'350,94| 13,000
6 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza
A03.007.085. | caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
b (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quantaltro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC4: C 35/45 (Rck 45 N/mmq)
SOMMANO mc 76,95 227,59 17°513,05 2276,70| 13,000
7 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. [compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
a di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione
SOMMANO mq 246,98 33,84 8'357,80 5'516,15| 66,000
8 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005.|compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
b di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in
elevazione
SOMMANO mq 346,92 33,41 11°590,60 7'533,89| 65,000
9 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
e di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con
travi a spessore
SOMMANO mq 53,72 35,51 17907,60 1'125,48| 59,000
10 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per
A23.007.005. [ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con
c spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati
A RIPORTARE 76°128,21 23'540,51

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

76'128,21

23'540,51

11

C01.016.005.

a

12
C01.019.026

13

C02.019.075.

b

14

C02.019.140.

b

15
C04.004.010

16

C04.013.005.

d

17

C04.016.005

18
C04.067.010

in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e
opere murarie: ringhiere semplici per balconi
SOMMANO kg

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel
taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno
spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego
delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a
pascolo o con solo cespugli

SOMMANO mq

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine
come indicato nel c.s.a., ¢ quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento

SOMMANO mc

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso
scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 500 x 500 x
500 mm, peso 130 kg

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone
pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura
maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124 ed al
regolamento NF-110, coperchio circolare con superficie pedonabile antisdrucciolo,
guarnizione in polietilene, con fori ed asole di fissaggio, rivestito con vernice protettiva,
marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera
compreso ogni onere € magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 815
mm, luce netta @ 600 mm, peso totale 84 kg circa

SOMMANO cad

Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, aperto
lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per
Iimposta di opere d'arte e manufatti in genere compresi eventuale asportazione e
demolizione di trovanti, sistemazione del materiale di risulta nella zona del lavoro e
reinterro in base alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

SOMMANO mc

Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree
demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una distanza
compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

SOMMANO m?

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di appoggio di strutture o per
riempimento, per opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte,
secondo le indicazioni della D.L., compresi regolarizzazione dei piani, formazione delle
pendenze, aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale
alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

SOMMANO mc

Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a noleggio per l'intero periodo di
utilizzo, posate in opera con infissione e recupero con estrazione al termine dei lavori,
anche in doppia fila e con eventuale terreno di sostegno prelevato in sito, della lunghezza
massima di 13 m e peso massimo di 150 kg/mq, incernierate a mezzo gargame a
scorrimento verticale e formazione di palancolata di contenimento della zona di
lavorazione, sia in profondita che in superficie, da realizzarsi nell'alveo del canale o
fiume. Compreso: - accatastamento, carico e trasporto nel luogo d'impiego, infissione
con battipalo di adeguata potenza, anche montato eventualmente su pontone; - tutte le
opere provvisionali, nessuna esclusa, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; -
asportazione di elementi in sasso e/o pennelli presenti sul fondo per l'infissione delle
palancole e la successiva ricostruzione di tali formazioni in sasso, secondo le
prescrizioni del c.s.a.. Da computarsi solo per la superficie effettivamente infissa, per
un periodo medio di impiego di 6 mesi

0,00

17069,00

138,40

6,00

0,00

1'837,00

2050,00

71,47

0,00

0,98 1'047,62

41,61 5758,82

116,64 699,84

364,70 0,00

4,62 8'486,94

8,40 177220,00

101,48 7°252,78

0,00

251,43

230,35

377,91

0,00

3°055,30

2583,00

435,17

60,000

24,000

4,000

54,000

14,000

36,000

15,000

6,000

A RIPORTARE

116°594,21

30°473,67

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

116'594,21

30'473,67

19
C04.076.005

20
C04.076.015

21
C04.079.010

22
D02.019.005.
h

23
F01.052.005.
a

24
F01.106.020

25
M.03.04.03

SOMMANO kg

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo B450C,
computato secondo il suo sviluppo, fornito e posto in opera compresi sagomature,
legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte

SOMMANO kg

Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del suolo, ad aderenza migliorata,,
fornita e posta in opera comprese sagomature, legature, sovrapposizioni e quantaltro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO kg

Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, doppio T, tipo IPE, HE ¢ similari, zincati a

caldo, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e

collocati in opera e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO kg

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in
materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento >
450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 160 mm

SOMMANO m

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20
m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi di @ 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,
compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di
collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze
realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e
dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari
di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro
in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

SOMMANO mq

Formazione di argini e rilevati provvisionali di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con
materiale da recuperarsi sul posto eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori
a 20 cm di rilevato. Sono compresi la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle
arginature e la demolizione a fine lavoro dell'opera con sistemazione del materiale
impiegato tutto secondo le disposizioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc

F.P.O. di finitura con lamiera in acciaio inox AISI 316L di spessore 6/10 mm. F.P.O. di
finitura con lamiera in acciaio inox AISI 316L di spessore 6/10 mm, con fissaggio
eseguito mediante viti autofilettanti in acciaio inox AISI 316L.

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

49700,00

187791,50

303,58

0,00

757,50

168,00

720,00

0,00

0,61 30'317,00

1,83 34'388,45

1,95

591,98

9,74 0,00

15,42 11°680,65

10,47 1'758,96

4,25 3°060,00

80,30 0,00

7°579,25

4'814,38

76,96

0,00

3'971,42

1'055,38

979,20

0,00

1987391,25

48'950,26

25,000

14,000

13,000

21,000

34,000

60,000

32,000

11,000

24,674

A RIPORTARE

198°391,25

487950,26

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ‘
RIPORTO 198°391,25 48950,26
LAVORI A CORPO
26 Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, doppio T, tipo IPE, HE e similari, zincati a
C04.079.010 |caldo, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e
collocati in opera e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO kg|  57306,76 9,74 51'687,84 10'854,45| 21,000
27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI SOLLEVAMENTO
NP-01 Sistema di sollevamente costituito da nr. 2 pompe con portata di 750 1/s ciascuna,
compresi anello di accoppiamento, rilevamento temperatura ed infiltrazione acqua in
olio, calze di sospensione in acciaio inox AISI316, cavi elettrici, e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi tubi contenitori e tubi di mandata.
SOMMANO cadauno 1,00/ 667632,97 66'632,97 872,89| 1,310
28 Impianti elettrici come da Analisi Prezzo (Computo Elettrico) allegata
NP-02 SOMMANO cadauno 1,00| 68707,44 68707,44 13'741,49| 20,000
29 Cabina elettrica prefabbricata in CAV dimensioni interne 9.00 x 2.30 m. Comprensiva
NP-03 di porte, griglie, aspiratori, fondazione
SOMMANO cadauno 1,00, 367232,00 36'232,00 7°246,40| 20,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 223'260,25 32°715,23| 14,653
TOTALE euro 421°651,50 81'665,49| 19,368

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 198°391,25 48950,26| 24,674
M:001 Opera di presa e stazione di sollevamento euro 105°786,41 24°178,77| 22,856
M:001.002 Impianti elettrici euro 2'357,49 941,51 39,937
M:001.003 Scavi e reinterri euro 21°302,52 5°017,88| 23,555
M:001.004 Opere in CA - Platea euro 387441,48 5'509,00| 14,331
M:001.005 Opere in CA - Elevazione euro 43°684,92 127710,38| 29,096
M:001.006 Finitura e carpenteria euro 0,00 0,00/ 0,000
M:002 Scavalco arginale euro 25°556,17 6'983,20| 27,325
M:002.003 Scavi e reinterri euro 303,80 72,91 23,999
M:002.004 Opere in CA - Platea euro 25252,37 6910,29| 27,365
M:003 Viabilita euro 11°166,18 1'102,49| 9,873
M:003.003 Scavi e reinterri euro 11'166,18 1'102,49| 9,873
M:005 Opere provvisionali euro 37232,62 107725,06| 28,806
M:005.003 Scavi e reinterri euro 5'156,66 2°090,43| 40,538
M:005.006 Finitura e carpenteria euro 32'075,96 8'634,63| 26,919
M:006 Fornitura energia euro 187649,87 5960,74| 31,961
M:006.002 Impianti elettrici euro 10°023,00 3'407,82| 34,000
M:006.003 Scavi ¢ reinterri euro 8'626,87 2'552,92| 29,593
C LAVORI A CORPO euro 223°260,25 327715,23| 14,653
C:001 Opera di presa e stazione di sollevamento euro 187°028,25 257468,83| 13,018
C:001.001 Impianti meccanici euro 118°320,81 117727,34] 9,911
C:001.002 Impianti elettrici euro 687707,44 13741,49| 20,000
C:006 Fornitura energia euro 367232,00 7°246,40| 20,000
C:006.002 Impianti elettrici euro 36"232,00 7246,40| 20,000
TOTALE euro 421'651,50 81'665,49| 19,368

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
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