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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
FO01.022.006.
e

2
F01.022.005.f

3
F01.022.045

4
FO1.025.005.
a

5
F01.025.005.
b

6
FO01.025.025.
a

LAVORI A MISURA

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente cen ...
anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 540 x 240 cm - per i
primi 30 giorni lavorativi

Baracca ufficio/spogliatoio

SOMMANO cad

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente cen ...
larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 540 x 240
cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto
al sottoarticolo €)

ulteriori 5 mesi

SOMMANO cad

Bagno chimico realizzato in polietilene, delle
dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con
griglie per aerazione, fefto di materiale
semitrasparente, porta con chiusura a molla ...
stema di ventilazione, compresi trasporto in
loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo
per ogni mese di utilizzo

SOMMANO cad

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata
con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i
con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio
e rimozione a fine lavori

Recinzione di cantiere

SOMMANO m

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata
con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ...
za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati
con collare, comprese aste di confroventatura:
costo di utilizzo mensile

(par.ug.=6*203)

SOMMANO m
Recinzione redalizzata con rete in polietilene

alta densitd, peso 240 g/maq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio,

1218,00

1,00

1,00

5,00

5,00

6,00

6,00

203,00

203,00

17218,00

17218,00

222,24

50,24

132,92

1,34

0,62

222,24

251,20

797,52

272,02

755,16

A RIPORTARE

2'298,14
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'298,14

7
F01.025.035.
a

8
F01.025.035.
b

9
F01.028.045.f

10
F01.028.020.
d

11
F01.097.010.
b

12
FO1.103.005

sostenuta da appositi paletti di sosteg ... to
fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 1,00
m; costo di utilizzo dei materiali per tutta la
durata dei lavori

SOMMANO m

Elementi mobili per recinzioni e cancelli,
compresa parte apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tubolare zincato @ non
inferiore a 42 mm, pannello interno di ... essi, la
rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile
m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo
per il primo mese

cancelli carrabili

SOMMANO cad

Elementi mobili per recinzioni e cancelli,
compresa parte apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tubolare zincato @ non
inferiore a 42 mm, pannello interno di ... ne a
lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2,
compreso catena e lucchetto - nolo per ogni
mese successivo al primo

ulteriori 5 mesi *(par.ug.=2*5)

SOMMANO cad

Cartelli riportanti  indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
menisile: 500 x 700 mm

cartelli

SOMMANO cad

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore
rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:
monofacciale fotoluminescente, 370 x 170 mm
(par.ug.=2*6)

SOMMANO cad

Armadietto in metallo completo di presidi
chirurgici e  farmaceutici  secondo le
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il
DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo
mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x
46 cm

SOMMANO cad

Sorveglianza o segnalazione di lavori
operatore, per ora di effettivo servizio

con

10,00

12,00

203,00

203,00

2,00

2,00

10,00

10,00

4,00

4,00

12,00

12,00

6,00

6,00

2,00

45,75

10,17

3.78

520

406,00

91,50

101,70

15,12

19,68

31,20

A RIPORTARE

2'963,34
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 2'963,34

assistenza moviere per interferenze 10,00

SOMMANO ora 10,00 39,36 393,60

13 Armatura di protezione e contenimento delle
FO1.013.020. |pareti di scavo in ftrincea in terreni
a particolarmente cedevoli mediante sistemi di
blindaggio a pannelli metallici e puntoni
regolabili ... metallici, lunghezza 3.500 mm,
altezza 2.400 mm e spessore 60 mm: trasporto,
assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura

10,00 4,000 40,00

SOMMANO mqg 40,00 10,30 412,00

14 Armatura di protezione e contenimento delle
FO1.013.020. |pareti di scavo in trincea in terreni
b particolarmente cedevoli mediante sistemi di
blindaggio a pannelli metallici e puntoni
regolabili ... n pannelli metallici, lunghezza
3.500 mm, altezza 2.400 mm e spessore 60 mm:
costo di utilizzo del materiale per un mese

6,00 40,000 240,00

SOMMANO mq 240,00 7,90 17896,00

15 IV livello edile
MO01.001.005 |Ore per riunioni di sicurezza e coordinamento 10,00

SOMMANO ora 10,00 32,32 323,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 57988,14

TOTALE euro 57988,14

Data, 30/04/2025

Il Tecnico

A RIPORTARE
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